

質 疑 回 答 書

令和3年11月17日

吹田市水道部

工事名又は業務名:佐井寺配水場 受水弁・緊急遮断弁更新工事(機械工事)

番号	図面番号	質 疑 事 項	回 答 事 項
1		工期が令和4年3月10日となっておりますが、機器製作に時間がかかると想定されます。工期延期は可能でしょうか。	工期内に工事を完了していただくのが原則となっております。 契約後やむを得ない理由で工期延期が必要となった場合にのみ本市監督員と協議のうえ工期延期が可能となります。