

# 質 疑 回 答 書

令和5年4月21日

工事名又は業務名

吹田市立吹田東小学校屋内運動場大規模改造工事(建築工事)

質 疑 事 項 (図面番号: \_\_\_\_\_ 番 仕様書: \_\_\_\_\_ 頁 設計図書: \_\_\_\_\_ 頁)

本工事における単価適用年月日をお教えてください。

回 答

設計金額の算出における労務単価については「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価(国土交通省)」、刊行物掲載の単価については令和4年12月号または秋号を採用しています。

質 疑 事 項 (図面番号: \_\_\_\_\_ 番 仕様書: \_\_\_\_\_ 頁 設計図書: \_\_\_\_\_ 頁)

本工事における実質工期を「ヶ月」単位でお教えてください。

回 答

準備期間を除いて4.5ヶ月を想定しています。

# 質 疑 回 答 書

令和5年4月21日

工事名又は業務名

吹田市立吹田東小学校屋内運動場大規模改造工事(建築工事)

質 疑 事 項 (図面番号: \_\_\_\_\_ 番 仕様書: \_\_\_\_\_ 頁 設計図書: \_\_\_\_\_ 頁)

本工事の警備安全におけるガードマンの配置は「常駐2名 4ヵ月」とありますが、1ヶ月当り48人の配置と考えるとよろしいでしょうか。

回 答

お考えのとおりです。

質 疑 事 項 (図面番号: \_\_\_\_\_ 番 仕様書: \_\_\_\_\_ 頁 設計図書: \_\_\_\_\_ 頁)

本工事における監理事務所の設置の有無をお教えてください。

回 答

監理事務所の設置は必要です。

# 質 疑 回 答 書

令和5年4月21日

工事名又は業務名

吹田市立吹田東小学校屋内運動場大規模改造工事(建築工事)

質 疑 事 項 (図面番号: \_\_\_\_\_ 番 仕様書: \_\_\_\_\_ 頁 設計図書: \_\_\_\_\_ 頁)

工種区分は、「改修建築工事」、一括工事の主たる工事区分は、「建築工事」でよろしいでしょうか。

回 答

工事区分は建築(改修)となります。  
主たる工事区分は建築工事です。

質 疑 事 項 (図面番号: \_\_\_\_\_ 番 仕様書: \_\_\_\_\_ 頁 設計図書: \_\_\_\_\_ 頁)

回 答