

# 質 疑 回 答 書

令和5年4月26日

工事名又は業務名 吹田市立吹田第一小学校校舎大規模改造2期工事(建築工事)

質 疑 事 項 (図面番号: \_\_\_\_\_ 番 仕様書: \_\_\_\_\_ 頁 設計図書: \_\_\_\_\_ 頁)

本工事における単価適用年月日をお教えてください。

回 答

設計金額の算出における労務単価については「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価(国土交通省)」、刊行物掲載の単価については令和4年6月号または春号を採用しています。

質 疑 事 項 (図面番号: \_\_\_\_\_ 番 仕様書: \_\_\_\_\_ 頁 設計図書: \_\_\_\_\_ 頁)

本工事における実質工期を「ヶ月」単位でお教えてください。

回 答

準備期間を除いて5.0ヵ月を想定しています。

# 質 疑 回 答 書

令和5年4月26日

工事名又は業務名 吹田市立吹田第一小学校校舎大規模改造2期工事(建築工事)

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: _____ 頁)
本工事の警備安全におけるガードマンの配置は「常駐1名 4.5ヶ月」とありますが、1ヶ月当りの人員は24名と考えればよろしいでしょうか。
回 答
お考えのとおりです。
質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: _____ 頁)
本工事の警備安全におけるガードマンの配置は「スポット9日+24日間」とありますが、1名の配置と考えてよろしいでしょうか。
回 答
期間が重複しているため、2名を想定しています。

# 質 疑 回 答 書

令和5年4月26日

工事名又は業務名 吹田市立吹田第一小学校校舎大規模改造2期工事(建築工事)

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: _____ 頁)
本工事における監理事務所の設置の有無をお教えてください。
回 答
監理事務所の設置は必要です。
質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: _____ 頁)
工種区分は、「改修建築工事」、一括工事の主たる工事区分は、「建築工事」でよろしいでしょうか。
回 答
工種区分は建築(改修)となります。 主たる工事区分は建築工事です。