
令和5年4月19日

工事名又は業務名  　吹田市立岸部第一小学校校舎大規模改造2期工事（建築工事）

質    疑   事   項　（図面番号：　　　　　番　仕様書：　　　　　頁　設計図書：　　　　　頁）

回　　答

質    疑   事   項　（図面番号：　　　　　番　仕様書：　　　　　頁　設計図書：　　　　　頁）

回　　答

    質   疑　回　答   書    

設計金額の算出における労務単価については「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価
（国土交通省）」、刊行物掲載の単価については令和4年6月号または春号を採用しています。

本工事における実質工期を「ヶ月」単位でお教えください。

準備期間を除いて5.0ヵ月を想定しています。

本工事における単価適用年月日をお教えください。
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お考えのとおりです。

本工事の警備安全におけるガードマンの配置は「スポット 9日間」とありますが、1名×9日間と考え
てよろしいでしょうか。

お考えのとおりです。

本工事の警備安全におけるガードマンの配置は「常駐2名 4.5ヵ月」とありますが、1ヶ月当り48人の
配置と考えてよろしいでしょうか。
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監理事務所の設置は必要です。

工種区分は、「改修建築工事」、一括工事の主たる工事区分は、「建築工事」でよろしいでしょうか。

工種区分は建築（改修）となります。
主たる工事区分は建築工事です。

本工事における監理事務所の設置の有無をお教えください。
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