

質 疑 回 答 書

令和6年6月26日

吹田市水道部

工事名又は業務名 桃山台3丁目ほか配水管 φ 50mm～φ 200mm布設替工事

番号	図面番号	質 疑 事 項	回答事項
1	設計書	本工事の単価適用年月日をお教え下さい。	当部共通代価の資材単価については、令和5年9月、労務単価については、令和6年3月の単価を使用しています。当該共通代価以外の単価については、令和6年4月の単価を使用しています。
2	設計書	本工事の単価適用年月日に関して、当部共通代価の使用単価年月日、及び当該共通代価以外の使用単価年月日をご教示ください。また、それ以外の使用年月日がある場合は「どれどれについては令和〇年〇月」という形でご教示ください。	
3	設計書	歩掛・経費年度は「令和5年度」、歩掛・経費区分は「上水道」、損料年度は「令和5年度」と理解してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	設計書	本工事の「交通誘導警備員」は、全て交替要員無しと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
5	設計書	施工地域・工事場所による補正は、「一般交通影響有り(2)」と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
6	設計書	現場環境改善費の計上の有無をお教え下さい。	現場環境改善費については、計上しておりません。
7	設計書	建設機械等損料表は「令和5年度」使用と考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。	お見込みのとおりです。
8	設計書	第50号表「φ 150mm仮排水栓材料費」内に『排水栓ボックス 円形3号 φ 500』の計上がありますが、第62号表「φ 150mm仮排水栓設置撤去工」内にはその排水栓ボックスの設置撤去が計上されていません。これはどのように考え、どのように見積ればよいでしょうか。ご教示ください。	設計図書に誤謬または脱漏があった場合は設計変更の対象となります。積算については、設計書のとおりに積算して下さい。
9	設計書	第145号表「試験掘削工(箇所当り) 市道11号」内で、掘削53m ³ 、発生土処分工53m ³ ということは、掘削したものは全て処分することとなり、埋戻し53m ³ に埋戻し材料の計上がないので、一体何を埋めるのでしょうか。これはどのように考え、どのように見積ればよいでしょうか。ご教示ください。	設計図書に誤謬または脱漏があった場合は設計変更の対象となります。積算については、設計書のとおりに積算して下さい。
10	設計書	特記仕様書に「4週8休以上の現場閉所を実施する発注者指定方式(本市が4週8休に取り組むことを指定し、労務費等の補正を当初設計から計上する)」とありますが、共通仮設費、現場管理費、労務費、機械経費(賃料)、土木工事標準単価、市場単価の全てに補正がかかるかと考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。	お見込みのとおりです。