
№ 資料名 頁 章 項 目 項目名 質問事項 回答

1 実施方針 2 1.1.4 (4) イ 事業者の収入
設計施工のサービス対価について、各年度引き渡しの
都度、お支払いをいただける認識でよろしいでしょう
か？

お見込みのとおりです。引渡し後（各年度最
大２回まで）に、その都度出来高に応じた額
を事業者に支払います。

2 実施方針 6 2.2.2 (7)
第二回現地見

学会
第一回現地見学会の4校も含めて、第二回現地見学会
が開催されるのでしょうか。

お見込みのとおりです。第１回現地見学会
の４校も含めた全校において、第２回現地
見学会を開催する予定です。

3 実施方針 7 2.3.1 ア
応募事業者の

構成等
「設計業務」を行う企業及び「工事監理業務」を行う企業
が構成企業になる必要はありますか。

原案のとおり、「設計業務」を行う企業及び
「工事監理業務」を行う企業が構成企業に
なる必要はありません。

4 実施方針 8 2.3.1
エ

(ウ）
代表企業

「SPCへの出資比率が全出資者中最大」と記載ございま
すが、最大の出資であれば、過半数未満の出資でも問
題ないとの理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

5 実施方針 8 2.3.1 ケ 構成員
譲渡、担保権等について、契約上や法令等に伴い必要
となる場合は認めていただける認識でよろしいでしょう
か。

お見込みのとおりです。ただし、事前に書面
による市の承諾がある場合に限ります。

6 実施方針 8 2.3.1
SPCについて、会計監査人設置は不要の認識でよいで
しょうか？

SPCには会計監査人の設置を求めます。詳
細は後日公表する事業契約書（案）等にて
お示しします。

7 実施方針 14 4.2.1
空調設備及び
非常用発電設

備の形式

小学校の形式①又は形式②は事業者側で効率の良い
形を提案の上、市側と協議で決定という考え方でしょう
か。

お見込みのとおりです。ただし、特段の不都
合がない限り、事業者提案のとおりとしま
す。

8 実施方針 14 4.2.1.
空調設備及び
非常用発電設

備の形式

「形式①～③に代わる提案を妨げるものではないが、小
学校間、又は中学校間における公平性に配慮した提案
とすること。」と記載がございますが、この内容はあくまで
記載以外の形式に対するものであり、例えば小学校３６
校については各学校毎で形式①と②を自由に選択で
き、混在したとしても公平性は担保されるとの認識でよろ
しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

9 実施方針 18
別添資

料１

■共通
経済リスク
No19 No20

設計施工及び維持管理のサービス対価の支払いにつ
いて、現段階のスライド条項のお考え（料率等）があれ
ばお示しください。

設計・施工等及び維持管理のサービス対価
の支払いは、物価変動等に応じて増減させ
る予定です。詳細は後日公表する事業契約
書（案）にてお示しします。

10
要求水準
書（案）

7 1.3.1 ア、ウ 責任者の配置
総括責任者と施工責任者は兼任が可として頂けます
か。

可とします。

11
要求水準
書（案）

8 1.4.1 ア
空調設備の
設計業務

既設体育館の1F陸屋根に室外機の設置を検討する場
合、市側で構造計算書をお持ちでしたら、提供して頂け
ますでしょうか。

構造計算書がある学校については、優先交
渉権者決定後に、必要に応じて貸与しま
す。

12
要求水準

書
9 1.7

構成員に必要
な参加資格要

件

事業終了後の問い合わせ窓口は、SPCが窓口となる必
要がございますでしょうか。

事業終了後の問合せ窓口はSPCになりま
す。SPCが解散する場合は、代表企業が問
合せ窓口を承継することとします。

13
要求水準
書（案）

12 3.2.2 ウ 施工担当者
施工担当者は現場の兼任を可、とされていますが、同
時施工時に何校までの兼任を認めて頂けますか。

同時に兼任できる学校数の制限はありませ
んが、評価の対象とはなり得ます。

14
要求水準
書（案）

13 3.3.1. (1) サ アスベスト

「外壁塗材へのレベル３相当のアスベストの発見状況
は、調査済み２７校のうち１９校である。」と記載がござい
ますが、残りの２７校についての調査予定の有無につい
てご教示お願いします。

令和５、６年度に屋内運動場大規模改造工
事を予定している学校については、外壁塗
材のアスベスト調査を予定しています。当該
工事予定校は、要求水準書（案）の添付資
料３（1）をご参照ください。
現時点において、上記以外の調査予定は
ありません。

15
要求水準
書（案）

20 5.3.1. (5) ア
受変電設備の
保安管理費用

「設備設置年度における保安管理費用の増加分は事業
者の負担とする」と記載がございますが、費用発生開始
月は引渡し翌月との認識でよろしいでしょうか。

各学校の受変電設備施工の翌月から、費
用負担が発生します。

16
要求水準
書（案）

22 7.1 ア 共通条件

空調設備稼働時に室内温度を満足する空間について
天井までと考えると空調機容量が大きくなると考えられ
ますが、仮想天井高さなどは想定されていますでしょう
か？

要求水準書（案）7.2.1　サ　のとおりです。
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17
要求水準
書（案）

24 7.2.1. コ メーター設置

ガスメーターについては、都市ガス以外に非常用発電
機のエネルギー源であるLPガスも含むとの認識でしょう
か。また、LPガス使用量の測定データの活用方法につ
きましてご教示お願いします。

前段については、お見込みのとおりです。
LPガスメーターは設置してください。
後段については、LPガス料金の支払い及
び使用量を把握するために使用します。

18
要求水準
書（案）

26 7.2.1. ヒ 温湿度条件
ここに記載されている室内湿度条件は各種計算書で使
用する値であり、維持管理期間中の室内環境として湿
度については成行と考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

19
要求水準
書（案）

26 7.2.1. ヒ 温湿度条件

「空調機設置後１年目は同条件より著しく下回らないよう
にすること」と記載がございますが、「著しく」の位置付け
は優先交渉権者選定後の協議との認識でよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。なお、提案書にお
いて具体的な提案があることを期待します。

20
要求水準
書（案）

26 7.2.1. ヒ 外気負荷
換気設備による機械換気に加えて、すきま風負荷を見
込むとの認識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

21
要求水準
書（案）

27 7.2.2. キ 高調波対策

高調波抑制対策技術指針に則り、第１ステップでの高
圧受電、ビル、直列リアクトル付進相コンデンサ、換算
係数ki=1.8以下の機器の条件を満足出来れば、対象室
外機毎での高調波対策は不要との認識でよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

22
要求水準
書（案）

27 7.2.2.
地上設置の室外機、LPガスボンベ庫、非常用発電設備
等の基礎高さに制限はございますでしょうか。

特別な条件が無い場合、室外機基礎の高さ
は150mmを基本としてください。他について
はメーカー標準等によるものとします。

23
要求水準
書（案）

28 7.2.2 サ 室外機
いたずらやボール等での破損を避けるため、室外機を
保護するための周囲フェンスを設ける。
とありますが、上部はネットも可として頂けますか。

上部は必須ではありませんが、提案を妨げ
るものではありません。

24
要求水準
書（案）

28 7.2.2 セ 室外機
伐根されていない切断された樹木部分は残置もしくは
撤去と考えてよろしいか？

本工事以前に切断され伐根されずに残って
いる樹木（切株）については、残置する場合
は特段問題ありませんが、撤去する場合
は、市、対象校及び地域等の承諾を得てく
ださい。

25
要求水準
書（案）

28 7.2.3 イ 室内機
ギャラリーが無い場合に天井吊形を設置する方法とし
て、壁から三角ブラケットで設置することを想定されてお
られますか。

三角ブラケットを想定していますが、別の提
案を妨げるものではありません。

26
要求水準
書（案）

29 7.3.1. カ
屋内露出配管

類

屋内露出配管類の防球ガード等による衝突等防止対
策の実施を必須とする高さ制限はございますでしょう
か。

バレーボール、バスケットボール、ドッジ
ボール及びハンドボール等のボールが通常
届く範囲を想定し、衝突等防止対策を実施
してください。
なお、ギャラリーのある学校は、少なくとも
ギャラリー面の高さまでは、実施してくださ
い。

27
要求水準
書（案）

29 7.3.2 ア ドレン管

空調設備のドレン管は、原則として側溝、雨水桝に放流
すること、と記載されていますが、近くに側溝や雨水桝
が無い場合、雨水排水竪管に間接排水で接続すること
は可として頂けますか。

可とします。

28
要求水準
書（案）

29 7.3.2 ア ドレン管

体育館の周囲に排水溝が無い場合、或いは暗渠に
なっていて接続が困難な場合等、特定の事情があるとき
は協議の上、室内機のドレンを雨水排水竪管へ接続す
ることも可として頂けますか。

回答No.27をご参照ください。

29
要求水準
書（案）

29 7.4.2 ア、イ 個別リモコン
屋内運動場の入口側に盤が無い場合は、入口側にボッ
クスを設置してその中にリモコンを収納するという理解で
よろしいですか。

既設のリモコン用の盤はありません。対象室
ごとに全個別リモコンを収納する盤（鋼板製
かつ施錠できるもの）を新設してください。

30
要求水準
書（案）

30 7.4.3. ウ
受変電設備の
改善工事を最

小限

デマンドコントローラ等でのピークカット等の技術導入を
行えば、トランス使用量の制限を妨げるものではないと
の認識でよろしいでしょうか。

トランス使用量の制限はありませんが、デマ
ンドコントローラーでの基本電力料金の削
減や突入電流等の制御によるトランスへの
負担軽減を想定しています。

31
要求水準
書（案）

30 7.6 換気設備
換気方式は、第3種換気方式を想定されているという理
解でよろしいですか。

お見込みのとおりです。
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32
要求水準

書(案)
30 7.6 換気設備

空調設備整備事業の中に換気設備の更新、新設等も
必要に応じて、含まれているのですか。

屋内運動場に換気設備がない場合は新設
し、既設の場合は更新してください。ただ
し、千里丘北小学校については、更新不要
とします。

33
要求水準
書（案）

49
添付資料３

大規模改造工
事の工期

「大規模改造工事の工期は、概ね５月下旬から１１月下
旬までである。」と記載がございますが、校舎大規模改
造工事【工事】で１期工事と２期工事の表現がございま
す。１期工事と２期工事の工期棲み分けについてご教
示お願いします。

１期工事・２期工事とは１つの学校を２年に
分けて工事を行うものであり、工期はどちら
も概ね５月下旬から11月下旬までとなりま
す。

34 参考図書
受変電設備等

一覧表

各学校キュービクル内の動力盤及び電灯盤に設置済
みの予備低圧開閉器は今回事業で使用させていただ
いてもよろしいでしょうか。

可とします。

35
室外機、LPガスボンベ庫、非常用発電設備等の設置位
置変更が提案価格に大きな影響を与える為、現在想定
されている設置位置をご教示ください。

室外機等の設置場所については、提案に
期待しています。ただし、後日公表する要
求水準書等において、何らかの情報を提示
することを検討します。

なお、千里丘北小学校については、現時点
で想定する設置不可範囲を別紙に示します
ので、当該場所を除いて設置場所を検討し
てください。また、同校については、以下に
留意して提案してください。

(1)　樹木類については、やむを得ない場合
は撤去可とするが、極力避けるよう工夫する
こと。
(2)　埋設物上への設置は極力避けること。
(3)　別紙に記載の「D」に設置する際は、当
該箇所が下階廊下の屋上部に当たるため、
構造計算上問題がないか確認すること。
(4)　パッケージエアコン（ペア）室外機は、
別紙斜線部（設置不可範囲）における床置
きや壁付けを可とする。
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別紙吹田市立小・中学校屋内運動場空調設備整備事業 実施方針等に関する質問及び回答(No.35)


