
 

質問に対する回答 

          

業務名：吹田第一小学校ほか 67 施設における LED照明リース契約 

Ｎｏ 項目 質問 回答 

１ 
入札に関

すること 

入札書につきまして、代理人入札の場合、委任者（代

表者）の押印は不要との認識で宜しいでしょうか？ 

お見込みのとおりです。 

２ 
入札書につきまして、入札金額はアラビア数字の表

記で宜しいでしょうか？ 

３ 
入札書の提出方法は持参との認識で宜しいでしょ

うか？ 

４ 

入札時は、入札書のみの提出となり、契約の内容が

分かる内訳書、明細書等の提出は不要との認識で宜

しいでしょうか？ 

５ 

委任状につき、社印（角印）・代表者印（登録印）

を押印と記載がございますが、２つとも押印が必要

でしょうか？角印の押捺は割愛も可能でしょう

か？ 

社印（角印）については省略

いただいてかまいません。 

６ 
入札金額について「税抜き月額」でしょうか「税抜

き総額」でしょうか。 

契約期間の総額（税抜）を記

載ください。 

７ 
入札書に記載する金額についてご教示ください（賃

貸借料の総額、月額、税込又は税抜等） 

８ 
入札書に記載する金額は、賃貸借期間（履行期間）

の総額（税抜）で宜しいでしょうか。 

９ 
入札金額は契約期間中のリース料の総額（税抜）で

しょうか。月額（税抜）でしょうか。 

10 
入札当日に委任状を持参した場合、入札用封筒への

封印は代理人の印鑑で宜しいでしょうか。 

封書・封印は必要ありませ

ん。 

11 

入札の際、封書・封印は不要との認識で宜しいでし

ょうか？もし必要となります場合、 

①（代理人入札の場合）封印は代理人印でも宜しい

でしょうか？ 

②封印は１か所でも宜しいでしょうか？ 

③件名等、封筒にもし記載すべき事項がございまし

たら、ご教示お願い致します。 

12 

契約保証

金に関す

ること 

契約保証金の納付に代え、履行保証保険による取り

進めを検討しております。履行保証保険による代用

の場合の詳細要件につきまして、下記、ご回答をお

願い致します。 

①保険金額は、「税込」契約総額の 100 分の 10 以上

との認識で宜しいでしょうか。 

②保険期間は、契約日～賃貸借満了日との認識で宜

しいでしょうか。 

③履行保証保険の証券発行について、申込手続から

保険証券差入まで最大 10 営業日程度要します。つ

きましては、契約日や契約書提出日について落札後

に協議することは可能でしょうか。 

①お見込みのとおりです。 

 

②お見込みのとおりです。 

 

③契約締結までの期間を変

更することは可能です。 

 

④分割して付保いただくこ

とは可能ですが、継続時に残

りの保険証券を提出するこ

とを、契約時に書面にて誓約

いただきます。 



 

④履行保証保険の最長保険期間が 5 年となります

ので、5年以上の保険付保となります場合、保険期

間を分割して付保する事となりますが宜しいでし

ょうか。例：保険期間が 5 年〇ヶ月となる場合「5

年、〇ヶ月」と分割して付保し、保険証券の差入は

各継続時となります。 

13 

本件は、契約保証金につきまして、必ず必要となり、

過去実績等に基づく免除申請を行うことは出来な

い案件との認識で宜しいでしょうか？ 

契約保証金の免除の要件は、

吹田市財務規則第 115 条に

規定されています。 

14 契約保証金の免除要件はあるのでしょうか。 

15 

契約保証金について、履行保証保険の付保につい

て、以下ご教示ください。 

①付保期間は、契約締結日~期間満了日までとの認

識で宜しいでしょうか。 

②付保期間が契約締結日の場合、保険加入には、保

険会社への申し込み～証券の発行まで時間を要し

ます。間に合わない可能性がありますが、その場合、

契約日について協議させて頂くことは可能でしょ

うか。 

①お見込みのとおりです。 

 

②契約締結までの期間を変

更することは可能です。 

16 
契約書案

及び契約

締結に関

すること 

本契約で利用される予定の、賃貸借契約書の雛形を

メール又はＦＡＸにて頂戴できますでしょうか。 

本市ホームページにて公開

いたします。 

17 
契約書の内容を事前に確認致したく、契約書のひな

型をご開示頂けますでしょうか。 

18 

賃貸借契約について、以下ご教示ください。 

①事前に本件における賃貸借契約書雛形があれば、

ご提示頂けませんでしょうか。 

②契約内容について、協議及び修正は可能でしょう

か。 

③契約締結に際しては、落札決定の日から７日以内

にする必要があるとのことですが、土、日は含まな

いとの認識で宜しいでしょうか。 

①本市ホームページにて公

開いたします。 

 

②契約書（案）が原則となり

ますが、必要な場合は、協議

の対象とします。 

 

③土日を含みます。 

19 

「落札者は、市から交付された契約書に記名押印

し、落札決定の日から７日以内に、契約に必要な書

類を添付して、これを市に提出しなければならな

い」と記載ございますが、①土日祝を含まない日数

でしょうか。 

②提出期限の延長は可能でしょうか（受注者側でも

押印の決裁等を行う必要があり、最終版契約書の決

定タイミングによっては、７日以内の締結が間に合

わない可能性が御座います）。 

①土日を含みます。 

 

②契約締結までの期間を変

更することは可能です。 

20 

落札してから、損害賠償保険、履行保証保険契約等

の手続を保険会社と行うため、契約締結までに一定

日数必要となります。13条に「落札決定の日から 7

日以内に、契約に必要な書類を添付して、これを市

に提出～。～市の承諾を得た場合は、この期間を変

更することができる。」と記載のとおり、保険付保

契約締結までの期間を変更

することは可能です。 



 

の日数等を考慮いただき、契約までの期間を変更で

きるとの理解でよろしいでしょうか。 

21 

落札後に契約条項の内容に関して協議することは

可能でしょうか。 

契約書（案）が原則となりま

すが、必要な場合は、協議の

対象とします。 

22 
契約種別

及び契約

解除に関

すること 

本件の賃貸借契約は、「長期継続契約」と「債務負

担行為」のどちらでしょうか。 

本件は令和 10 年度までの債

務負担行為にあたります。 

23 
本件は長期継続契約でなく５年間の債務負担行為

による契約という解釈でよろしいですか 

24 

本件は長期継続契約でしょうか。または債務負担行

為でしょうか。 

又、長期継続契約の場合、翌年度以降の予算が減額

または削除された場合、契約変更または契約解除時

に賃貸人への損害補填は可能でしょうか。また、損

害補填措置が可能な場合において、その旨を契約書

の条文に明記することは可能でしょうか？ 

25 

本件が長期継続契約であった場合、過去に歳入歳出

予算の削減・減額により、賃貸借契約が変更・解除

となった事例はありますでしょうか。 

26 

本件が長期継続契約であった場合、歳入歳出予算の

削減・減額により契約が変更または解除となった場

合、貴市にて残賃貸借料のご負担を頂けるとの認識

で問題ないでしょうか。 

27 
本件は、債務負担行為でしょうか。それとも、長期

継続契約でしょうか。 

28 

長期継続契約の場合、 

①年度予算の削減や削除による契約の変更や解除

はございますでしょうか。 

②その場合、残期間の賃貸借料を一括でご精算いた

だくことは可能でしょうか。 

③実際に同種契約において、契約解除となった実績

はございますでしょうか。 

29 

債務負担行為の場合、契約が解除された場合、残期

間の賃貸借料を一括でご精算いただくことは可能

でしょうか。 

契約解除の理由により個別

具体的に判断することとな

ります。 

30 

固定資産

税に関す

ること 

本件満了後は無償譲渡となりますので、固定資産税

については入札額に含めないとの認識でお間違い

ないでしょうか。 

固定資産税の納付は必要あ

りません。 

31 

リース期間満了後無償譲渡契約である為、固定資産

税はリースに含まないとの解釈で問題ございませ

んでしょうか。 

32 

契約期間満了後、リース物件の所有権を受注者から

発注者に帰属するものとする。とありますが、期間

中の固定資産税については、納付義務は受注者側に



 

無いとの認識で宜しいでしょうか。 

33 

「リース期間が満了し、～完済したときに、リース

物品の所有権を受注者から発注者に帰属～。」とあ

ります。吹田市様への固定資産税の納付は免除との

理解でよろしいでしょうか。 

34 

施設の統

廃合に関

すること 

 

施設の統廃合が行われて物件が不要となり、契約が

変更または解除となった場合は、貴市にて残賃貸借

料のご負担を頂けるとの認識で問題ないでしょう

か。 

対象施設については、現時点

において契約予定期間内で

不要となる予定はございま

せん。施設の統廃合により不

要となった場合においては、

発注者の負担とします。 
35 

契約期間中に施設の統廃合等、貴市の事由により物

件が不要となり、契約が変更または解除となった場

合は、貴市にて残賃貸借料のご負担を頂けるとの認

識で問題ないでしょうか。 

36 

照明器具

の一時撤

去等に関

すること 

リース期間中に対象施設の貴市が行う改修工事等

で器具の一時撤去再取付が必要になる場合はあり

ますか。 

またその時の費用負担は別途支給という解釈でよ

ろしいですか 

もし想定される個所数がわかればご教授ください 

現時点では想定はございま

せんが、発生した際には、別

途協議とします。 

37 

学校内の物品移動（貴重品・什器・備品）が生じ

る場合は、学校側へ御依頼することは可能でしょ

うか。 

移動可能か把握しておりま

せん。落札後、個別に施設管

理者にお問い合わせくださ

い。 

38 

社会情勢

や不可抗

力及び設

置期限に

関するこ

と 

本業務につきまして、現時点では納入期限までの完

了を予定しておりますが、社会・経済情勢の悪化な

ど受注者の責によらない不可抗力により生産・納期

が遅延した場合、遅延損害金や指名停止等のペナル

ティを課さず、契約満了日を開始が遅れた日数分だ

け後に変更し、賃貸借期間（履行期間）は変更せず、

賃貸借開始日につきまして別途協議を頂くことは

可能でしょうか。 

（特に、受注者に帰責がない事由の場合、指名停止

措置だけは回避のご検討をお願いできないでしょ

うか？） 

 

原則、仕様書に記載の設置期

限までにリース物品を設置

してください。 

落札後、予期し得ない事態が

発生したことに伴い、契約の

履行遅延が発生した場合は、

別途、発注者と受注者で協議

を行い、設置期限の変更を行

うこと等への判断をいたし

ます。 

39 

コロナウィルスや半導体不足の影響により、機器納

品遅れ、作業者の待機等、また政府による緊急事態

宣言等があった場合、工事期間の延長等の協議には

応じて頂けますでしょうか。 

40 

今後、新型コロナ、半導体不足等等の影響により、

商品の遅延や工事遅延の可能性がありますが、協議

したうえで、貴市の了解を得れば、損害金等の費用

が発生しないとの認識で宜しいでしょうか。 



 

41 

本業務について、現時点では納入期限までの完了を

予定しておりますが、今後、コロナ情勢やロシア・

ウクライナ情勢等の悪化等の影響により、半導体不

足やサプライチェーンの乱れが加速した場合、生産

や納品に遅延が生じる可能性が御座います。 

社会・経済情勢の悪化など受注者の責によらない不

可抗力により生産・納期が遅延した場合、遅延損害

金や指名停止等のペナルティを課さず、契約満了日

を開始が遅れた日数分だけ後に変更し、 

賃貸借期間は変更せず、賃貸借開始日につきまして

別途協議を頂くことは可能でしょうか。 

42 

急激なインフレ・デフレによる物価の高騰があった

場合、契約金額の協議には応じて頂けますでしょう

か。 

お見込みのとおりです。 

43 

契約期間

に関する

こと 

契約終結から令和 6 年 3月 31 日までに器具取替作

業を行い令和 6 年 4 月 1日からリース契約(賃貸借

期間の 60か月間)という解釈でよろしいですか 

契約締結日から令和 6 年 3

月 31 日までは切替作業期間

となり、令和 6 年 4 月 1 日

から令和 11 年 3 月 31 日ま

でがリース期間となります。 

44 

リース物

品の仕様

に関する

こと 

同等以上の明るさとありますが、既設ランプ 1灯あ

たりの明るさは主要な大手照明メーカーの下記㏐

数の数値を参考として宜しいでしょうか。

FLR20:800lm ／ Hf16:1,600lm ／ FLR40:2,000lm ／

Hf32:2,500lm／FLR110:5,000lm／Hf86:6,400lm 

既設照明の情報から、明るさ

を想定して選定ください。 

45 

削減量を 420t-CO2/年以上試算できるものを選定

すること。とありますが、照度確保の為に削減量が

420t に満たない場合は別途協議は可能でしょう

か。 

原則、CO2 削減試算表に基づ

き、仕様書に記載のエネルギ

ー起源 CO2 削減量以上の削

減量を試算できるリース物

品を選定してください。 

46 

想定されてます照明器具のメーカー品番か公共施

設照明品番のご教授をお願いします 

ミラーライト灯等の公共施設品番がない分につい

ては協議の上、照明器具を選定するということでよ

ろしいでしょうか 

想定のメーカー品番及び公

共施設照明品番はないため、

回答いたしかねます。 

また、ミラーライト灯等の公

共施設品番がない分につい

ては協議のうえ、照明器具を

選定するとこととします。 

47 

器具の選定にあたり既設照明器具(照明器具台帳)

の全光束以上であればよいという考えでよろしい

でしょうか。 

仕様書に記載の要求事項を

満たすリース物品を選定し

てください。 

48 

小・中学校の特別教室は対象外の普通教室(特別教

室一部含む)には 

大規模改修等ですでに LSS9-4-65 が取り付けてい

ますが 

普通教室・特別教室に取り付ける照明器具は照明器

具台帳通り FL-40×2 灯相当でよろしいのでしょう

か 

仕様書に記載のとおりとし

ます。 



 

また対象外教室の既設 LED 黒板照明は LSS13-4-45

です 

もし改修済の既設器具に合わすのであればどこの

部屋は既設に合わす 

ここは台帳通りというように、ご指示を頂きたいで

す 

49 

既存照明

器具に関

すること 

既存照明器具の寸法が分かる資料を展開頂くこ

とは可能でしょうか。 

提供可能な既存照明器具に

関する情報は仕様書のとお

りであり、寸法が分かる資料

は提供いたしかねます。 

50 
・部屋名で「配膳室」、「給配室」は給食室に含ま

れますでしょうか。 

落札後の現地調査にて確認

ください。 

51 

【照明器具台帳全般】 

製品仕様 FHF32-1,及び FHF32-2 の器具に関して、

高出力型（起動方式 PH）か定格出力型（起動方式

PN）かの判断が出来ません。 

CO2 削減試算表には、全ての行で消費電力 35W とな

っており、これから判断すると全ての照明器具が定

格出力型（起動方式 PN）になりますが、問題ないで

しょうか。 

原則、CO2 削減試算表に基づ

き、仕様書に記載のエネルギ

ー起源 CO2 削減量の削減量

を試算できるリース物品を

選定してください。 

52 

照明器具

台帳に関

すること 

備考欄に「吊」と記載がありますが、おそらく吊具

付照明器具だと考えます。LED 交換時に既存吊具は

撤去し、天井面に直付器具を設置するということで

よろしいでしょうか？ 

可能な限り既存の吊具の流

用をご検討ください。 

53 

備考欄に照明設置高さの記載がありませんので、現

時点では仮設足場が必要ではない想定で工事を計

画せざるを得ません。受注後の調査で、仮設足場や

高所作業車が必要となった場合、金額の変更を認め

ていただけますか？ 

本入札の対象照明は、基本的

に作業足場の設置は不要な

高さとなっております。一方

で、受注者の判断で作業足場

を設けることを妨げるもの

ではありません。 

54 

人感・調

光・調色

等の機能

に関する

こと 

「既存照明器具に人感・調光・調色等の機能がある

場合は、原則として既存照明器具の設備（壁面のレ

バーや操作盤等）の全部または一部を適切に更新し

た上で流用すること」 

とありますが別紙 2「照明器具台帳」には人感・調

光・調色の記載がありません。 

現状はそれらの機能が無いものとして LED 器具選

定を行いますが、受注後の調査にて変更が生じた場

合、器具選定変更に伴う金額の変更を認めていただ

けますか？ 

原則、変更の対象としませ

ん。 

55 

既存照明器具に人感・調光・調色の機能がある場

合、原則として既存照明器具の設備の全部または

一部を適切に更新した上で、流用することとあり

ますが、照明器具台帳にて現在の既存照明器具の

製品仕様は記載頂いておりますが、メーカー名を

ご教示頂けませんでしょうか。 

提供可能な既存照明器具に

関する情報は仕様書のとお

りであり、メーカー名は提示

いたしかねます。 



 

56 

６．リース物品の使用及び要求事項 （２）その

他要求事項 カ で 

   「既存照明器具に人感・調光・調色の機能が

ある場合は流用する事」と記載が御座いますが、 

 展開頂いた照明器具台帳からどのように読み

取ればよろしいでしょうか。 

落札後の現地調査で確認く

ださい。 

57 

器具交換

及びラン

プ交換に

関するこ

と 

器具交換対応箇所にて、内照灯や器具サイズ、特注

仕様で意匠性等による器具更新が難しいと判断し

た器具のみ、ランプ交換（バイパスや電球交換）で

の更新は可能でしょうか。 

別途協議とします。 

58 

器具交換対応箇所に関しまして、ランプ交換で対応

しても問題ありませんでしょうか。 

原則、器具交換とします。器

具交換が困難なものについ

ては、別途協議とします。 

59 

器具交換に伴う、既存器具跡の補修については、

別途見積でよろしいでしょうか。 

受注者の負担で対応するも

のとし、変更の対象としませ

ん。 

60 

リニュー

アルプレ

ートに関

すること 

照明器具台帳には、既存照明器具の寸法の記載がな

い為、入札時にはリニューアルプレートが必要かど

うかの判断が出来ません。万一、公共施設用照明器

具（またはメーカー標準品）で寸法が合わない場合、

リニューアルプレートの費用負担は貴市若しくは、

協議の上、変更契約の対象となりますでしょうか。 

基本的にはリニューアルプ

レートが不要な器具を選定

いただきますが、リニューア

ルプレートを設置せざる得

ない場合には、受注者の負担

とし、変更の対象としませ

ん。 

61 

施設平面

図に関す

ること 

「別紙４ 施設平面図 を参照すること」と記載が

ありますが、ホームページに掲載されていません。

ご提示ください。 

公告文に記載のとおり、入札

参加資格を認めた者に対し

て電子配布しました。 

62 

「発注者より提供する対象施設の平面図に、リース

している照明の位置及び型番等を記載した照明配

置図を作成すること。」と記載がありますが、提供

される平面図は何のファイル形式で提供されるの

でしょうか？また、作成して納品する平面図はどの

様なデータ形式での提出とすればよいでしょう

か？ 

施設平面図は pdf 形式とな

ります。 

納品する平面図のファイル

形式は別途協議とします。 

63 

再委託に

関するこ

と 

 

リース会社による入札参加を検討しております。 

賃貸に付随する業務で当社が自ら実施することが

事実上できない業務（物件の搬入・設置、既存照明

機器等の取り外し・保証等）について、当該業務を

貴市から当社が受注した上で、物件の売主等の業者

に再委託してもよろしいでしょうか。 

発注者の承諾を得れば、再委

託は可能です。 

仕様書及び契約書（案）のと

おり対応ください。 

64 

前の質問（No.１）のように当社が事実上できない

のではなく、物件の設置工事など当社が貴市より請

け負うことが法令上認められない業務（銀行法や建

設業法等により規制される業務）がある場合、当社

は、当該業務を貴市から受託するのではなく、貴市

の指定または仕様書通りに物件を提供する為に、当

社の責任において物件の売主等に当該業務を発注



 

することで差支えないでしょうか。（当社の発注は

法的には再委託にはなりませんが、再委託の場合

（前の質問）と同様に売主等の業者に業務を行わせ

て良いでしょうか。）。 

65 

弊社は、建設業法及び銀行法の制限により、設置工

事・保守・既存機器の処分に関する履行につき、工

事資格等の法令等の定めのない賃借業者が履行・責

任を負うことは認められていない為、当該業務に必

要な資格を有する工事業者・保守業者に実際の業務

を委託することになりますが、問題はございません

でしょうか。その際、委託先を書面等で通知する必

要はありますでしょうか。 

66 

物品の保証等業務につきまして、受注者より物件の

売主等に再委託を予定しております。委託に関しま

す貴市への承認取得等の手続きは、落札後の対応で

宜しいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

67 

資格等に

関するこ

と 

リース会社による入札参加を検討しております。 

物件の設置・切り替え作業につきまして、物件の売

主等による履行を予定しております処、現場管理

者・第一種電気工事士又は第二種電気工事士等につ

きまして、受注者自らの社員ではなくても、許容頂

けますでしょうか？ 

問題ございません。 

68 

７（１）アに記載されている現場管理者について

は、委託工事会社からの選任でもよろしいでしょ

うか（弊社の下請会社からの選任） 

69 

設置等については電気工事士２級以上の有資格者

以外に必要な資格はありますか 

仕様書に記載のとおりです。 

70 

市内業者

優先に関

すること 

市内業者を採用するよう努めること。とあります

が、貴市以外の業者を使用した場合、何かペナルテ

ィ等はありますでしょうか。 

ペナルティはございません。 

71 

台数、仕

様の差異

等につい

て 

 

詳細調査後、台数、仕様に変更が生じた場合、変更

契約を行う認識でよろしいでしょうか。 

原則、変更の対象としませ

ん。ただし、予定数量や仕様

等と落札後の現地調査の結

果に著しい差が生じている

等、必要な場合は、協議の対

象とします。 

72 

資料を基に選定した器具に対して、調査後にサイ

ズが変更となった場合の見積金額の修正は可能

でしょうか。 

原則、変更の対象としませ

ん。ただし、予定数量や仕様

等と落札後の現地調査の結

果に著しい差が生じている

等、必要な場合は、協議の対

象とします。 
73 

「リース物品の切替場所について、受注者が、切替

作業前に別紙２「照明器具台帳」及び別紙４「施設

平面図」の記載内容を元に現地にて確認すること。 

別紙２「照明器具台帳」及び別紙４「施設平面図」

の記載内容と現地確認結果との間に相違があった

場合は、発注者へ速やかに報告し、協議するものと



 

する。」とありますが 

調査の結果、対象となる箇所や照明器具台数の増減

があった場合は契約、金額変更の対象となりますで

しょうか？ 

74 

記載内容と現地確認結果との間に相違があった場

合は、発注者に速やかに報告し、協議するものとし

ます。とありますが、協議を踏まえ、承諾を頂けれ

ば、機器の変更は可能でしょうか。また、その場合、

契約金額の増減の可能性がありますが、変更契約の

対象と考えて宜しいでしょうか。 

75 

業者決定後、現地確認を行う中で、台数・仕様など

に差異が発生した場合は、変更契約を行う認識でよ

ろしいでしょうか？ 

76 

現場調査後及び工事期間中の対応について、下記ご

教示頂けますでしょうか。 

①既存照明器具の設備の全部または一部を適切に

更新したうえで流用すること。とありますが、更新

の判断は受注者の判断との認識で宜しいでしょう

か。 

②また、一部を適切に更新する場合、入札時には、

更新が必要か否かは不詳であり、費用算出が困難で

す。この場合の、費用負担は、貴市若しくは、協議

のうえ、変更契約の対象となるのでしょうか。 

③現場調査の結果及び工事期間中に、照明器具の W

数、数量等が変更となった場合、契約内容や金額の

変更契約の対象となりますでしょうか。 

④現場調査の結果及び工事期間中に、予定している

物品の仕様に変更があった場合、協議し、双方合意

した場合、契約内容や金額の変更契約の対象となり

ますでしょうか。 

①お見込みのとおりです。 

 

②変更の対象とせず、受注者

の負担とします。 

 

③④原則、変更の対象としま

せん。ただし、予定数量や仕

様等と落札後の現地調査の

結果に著しい差が生じてい

る等、必要な場合は、協議の

対象とします。 

77 

「既存器具からの切替に適した寸法の器具を選定

すること」 

とありますが、別紙 2「照明器具台帳」には各器具

の寸法や器具形状（直付け、埋込等）が記されてお

りません。想定で器具選定を行うことになります

が、受注後の調査にて変更が生じた場合、器具選定

変更に伴う金額の変更を認めていただけますか？ 

また、応札者の見積り条件を合わせるために、今回

の入札で適応する器具の寸法と形状を市が指定し

て頂けないでしょうか？ 

原則、変更の対象としませ

ん。ただし、予定数量や仕様

等と落札後の現地調査の結

果に著しい差が生じている

等、必要な場合は、協議の対

象とします。 

また、本入札にあたり適応可

能な寸法と形状を市が指定

することはありません。 

78 

現地確認

に関する

こと 

既設器具確認の為現場確認を行ってもよろしいで

しょうか。 

本件は入札前の現場説明会・

現場調査は行っておりませ

ん。 

79 

現場確認を実施することは可能でしょうか？現地

詳細調査後に器具寸法等の変更による金額変更協

議は可能でしょうか。 

本件は入札前の現場説明会・

現場調査は行っておりませ

ん。 



 

落札後の現地詳細調査後に

器具寸法等の変更があった

としても、原則、変更の対象

としません。ただし、予定数

量や仕様等と現地調査の結

果に著しい差が生じている

等、必要な場合は、協議の対

象とします。 

80 

作業日時

に関する

こと 

各施設ともに夜間、休日、長期休暇中は作業可能と

理解しても問題ないでしょうか。 

切替作業の日時は、仕様書に

記載のとおり対応ください。 

 

81 

・夜間工事（15 時半以降から 9 時前まで）は可

能でしょうか。またその際は、別途警備員を立て

たほうが宜しいでしょうか。 

82 

・給食室は、長期休み期間の「8時～16 時半」の

み作業可能という認識でお間違いないでしょう

か。 

83 

・児童育成室の作業可能時間は 8 時～13 時と考

えておけばよろしいでしょうか。 

84 

・小中学校（給食室以外）は土日作業は可能でし

ょうか。その場合、の時間帯は何時から何時を想

定すればよろしいでしょうか。 

85 

・長期休暇期間中の作業不可日（お盆休み期間、

年末年始）は御座いますでしょうか。 

86 

対象施設一覧に夜間工事の可否について記載があ

りませんが、夜間工事は可能でしょうか？ 

87 

現地調査については、調査不可時間・時期等の制

限は御座いますでしょうか。 

落札後の現地調査の日時に

ついては、個別に施設管理者

と直接協議し決定してくだ

さい。 

88 

設置期間中に施設に立ち入るときに 

別途費用が発生することはありますか 

小・中学校等の包括支援業者に費用が発生しますか 

別途費用は発生しません。 

89 

打合せに

関するこ

と 

「打合せを実施した場合は、打合せ記録簿を作成

し、～提出すること。」とありますが、打合せを実

施した事業者（受注者よりの委託を受けた事業者

等）からの提出でよろしいでしょうか。 

発注者の承諾を得れば、再委

託は可能です。 

仕様書及び契約書（案）のと

おり対応ください。 

90 

PCB 含有

廃棄物に

関するこ

と 

既存取替時に判明した PCB 含有廃棄物は、貴市にて

処分されるとの認識で宜しいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 



 

91 

アスベス

トに関す

ること 

当該施設のアスベスト関連含有調査については、調

査済でアスベスト含有については問題ないとの認

識で宜しいでしょうか。 

アスベスト調査及びその結

果に伴う対策（吹付けアスベ

ストの対策を除く。）費用に

ついては、変更の対象とせ

ず、受注者の負担で仕様書に

記載のとおり対応ください。

なお、吹付けアスベストはな

いものと考えていますが、対

策が生じた場合は、別途協議

とします。 

また、本件対象施設おいて、

本件のためのアスベスト調

査は実施しておりませんが、

別の改修工事時等に実施し

ている場合もあります。実施

済みのアスベスト調査結果

及び設計図書については、落

札後、個別に発注者または施

設管理者等に御確認くださ

い。 

92 

大気汚染防止法の R4.4.1 付改正に伴い、天井穴あ

け等の加工が生じる場合、建物の改修にあたること

から、アスベスト事前調査と報告が施工者の義務で

あり、必要になるかと考えます。 

アスベスト調査は既に実施済でしょうか。 

また、アスベスト調査が不要と判断できる設計図書

等はありますでしょうか。 

また、アスベスト調査が伴う場合は、発注者様の協

力が必要であり、 

工期延期とともに別途調査費用を考慮していただ

けますでしょうか。 

93 

過去、アスベスト調査を実施された施設が御座い

ましたら、調査結果を開示頂くことは可能でしょ

うか。 

94 

アスベスト含有に関する調査費及び調査結果に伴

う対策費用が必要となった場合は、貴市のご負担で

対策を講じると考えて宜しいでしょうか。 

95 

アスベスト法改正により、アスベストの事前調査・

報告が法令により求められております。今回対象施

設は、事業者側でアスベストの事前調査・報告は、

対象でしょうか。対象外でしょうか。 

96 

石綿含有検査員事前調査及び検体採取・分析調査

費用は別途でよろしいでしょうか。 

97 

やむを得なく建物の改修を行った結果、アスベスト

が検出された場合の除去費は交渉には応じて頂け

ますでしょうか。 

98 

作業足場

に関する

こと 

 

「作業足場を設ける場合は受注者の負担とし」と記

載がありますが 

別紙 2「照明器具台帳」の備考欄に照明設置高さの

記載がありませんので、現時点では仮設足場が何処

で必要なのかわかりません。 

応札時は仮設が必要ではない想定で工事価格を積

算せざるを得ません。受注後の調査で、仮設足場や

高所作業車が必要となった場合、金額の変更を認め

ていただけますか？  

本入札の対象照明は、基本的

に作業足場の設置は不要な

高さとなっております。一方

で、受注者の判断で作業足場

を設けることを妨げるもの

ではありません。 

99 

落下防止

措置に関

すること 

国土交通省「公共建築設備工事標準仕様書、公共建

築設備工事標準図（電気設備工事編）」において、

LED 照明器具に「落下防止ワイヤが取付け可能な物

とする」と定義付けられているのは高天井用照明の

みになりますので、本事業においても落下防止措置

を施すのは高天井用照明器具のみでよろしいでし

ょうか？ 

照明器具の種類や設置状況

に応じて適切な対策を講じ

てください。 



 

100 

「取り付けた LED 照明には落下防止措置を施すこ

と」と記載がありますが、既存の器具と同様の状態

に取り付ける以外に、具体的にどのような措置を施

すのかご提示ください。（露出・埋込・ブラケット・

黒板灯・スポットライトそれぞれでご提示くださ

い。） 

101 
・落下防止措置については、照明メーカー推奨の

取付方法であればよろしいでしょうか。 

102 

落下防止措置とありますが、どの様な施工を行えば

よいでしょうか。 

既設器具と同等の設置方法でよろしいでしょうか。 

103 

落下防止措置とありますが、高天井照明器具でない

場合は、既設器具と同様の設置方法でよろしいでし

ょうか。 

104 

リース物

品である

こと証す

る方法に

関するこ

と 

シールの貼付けとありますが、高所であり危険を伴

うため、代わりに、別紙リスト等でリース対象とな

る製品明細一覧を提出する事でもよろしいでしょ

うか。 

仕様書に記載のとおり対応

ください。 

105 

廃棄物処

理に関す

ること 

既設機器の処分についてはマニフェストの事業者

名は、実際処分対応した業者名との認識でよろしい

でしょうか。 

仕様書に記載のとおり対応

ください。 

106 

既設の照明器具は撤去し、受注者にて処分し、後日

蛍光灯管球等の産業廃棄物管理票を提出でよろし

いですか 

107 

切替作業

中に関す

ること 

 

工事期間中のトイレ・水道・電気は学校内施設の

利用は可能でしょうか。 

落札後、個別に施設管理者に

お問い合わせください。 

 

108 

工事車両は工事期間中校内に駐車可能でしょう

か。 

109 

工事期間中、学校内に資材置場・廃材置場は貸与

頂けますでしょうか。 

110 

・学校敷地内にコンテナハウス（資材置場）の設

置は見込んでおいた方が宜しいでしょうか。 

 

111 

各施設内で商品の仮置き場、産業廃棄物の仮置き場

を準備して頂けませんでしょうか。 

112 

照度測定

に関する

こと 

JIS 照度基準、事務所衛生基準規則及び労働安全衛

生規則を満たす照度であるかどうか測定。 

とありますが、現状が基準値以下の照度である場合

は、既設照明と同等の明るさの製品を設置すればよ

原則、JIS 照度基準、事務所

衛生基準規則及び労働安全

衛生規則を満たす照度の照

明器具を設置してください。 



 

ろしいでしょうか。 

113 

照度測定箇所はどの程度の箇所を想定しているか

提示をお願いします。例：1施設 10 か所程度等 

JIS 照度基準、事務所衛生基

準規則及び労働安全衛生規

則に基づき測定することと

しますが、具体的な測定方法

については別途協議としま

す。 

114 
各施設照度測定が必要な部屋を具体的にご教示下

さい。 

原則、全ての部屋で測定する

こととします。 

115 

照度測定は全ての部屋で必要でしょうか？あるい

は、同形状の部屋の場合は、代表的な部屋のみで宜

しいでしょうか？ 

116 

提出書類

に関する

こと 

提出資料準備の為、事前にウォークスルー程度の調

査は可能でしょうか。 

落札後の現地調査は仕様書

に記載のとおり対応くださ

い。 

117 

提出する書類に「設置する LED 照明器具の承認図及

び性能成績書」 

とありますが、性能成績書とはどの様なものを想定

されていますでしょうか？ 

また、工場立ち合い検査を行い、実機抜き取りで作

成が必要な内容ですと、本事業規模での実施は現実

的ではないと考えられます。 

器具ごとのメーカー試験成績書を提出するという

ことでよろしいでしょうか？ 

器具ごとのメーカー試験成

績書を提出ください。 

118 

・完成図書の施工写真ですが、更新した各教室の

照明器具及び全景写真とありますが、どこまでの

写真が必要になりますか？ 

 

各部屋に設置した照明器具

の製品ごとの写真と設置さ

れていることが分かる各部

屋の全景写真等を想定して

いますが、詳細については別

途協議とします。 

119 

「契約金総額の内訳明細書」に「リース物品の設置

費、リース料及び保証費用等の内訳を記載～」とあ

りますが、通常、リース料は明示いたしません。こ

の内訳を記載する意図をご教示頂けますでしょう

か。 

リースに係る費用を明らか

にするためです。 

120 

完了検査

に関する

こと 

完了検査の基準はどのような条件になりますで

しょうか。 

仕様書に記載の要求事項を

満たしているか現地及び提

出書類を検査します。 

121 

天災地変

等に関す

ること 

万一の場合の想定となりますが、物件が、天災地変

（地震・津波・噴火等）、騒乱・テロ行為等不可抗

力により、滅失または毀損した場合の補修・交換費

用の負担については、貴市にて負担頂けるとの認識

で宜しいでしょうか（地震・噴火・津波等の天災地

変は動産総合保険対象外です）。 

戦争やテロ等の事変よるも

の及び大地震、噴火、津波等

の大規模な災害によるもの

は、協議の対象とします。 



 

122 

万一の場合の想定となりますが、物件が、天災地変

（地震・津波・噴火等）、騒乱・テロ行為等不可抗

力により、滅失または毀損し修理不能（契約終了）

となった場合、残期間の残賃借料の扱いも含めまし

て、別途協議をお願いできますでしょうか。 

123 

仕様書第９の（４)の記載がございますが、天災地

変(地震・津波・噴火等)、騒乱・テロ行為等不可抗

力に起因し、物件の復旧や代替品の提供が極めて困

難な事情が発生した場合、本規定は適用されず、受

注者へのペナルティを伴わない契約の合意解約の

協議も可能でしょうか？ 

又、この場合において、残期間の残賃借料の扱いも

含めまして、別途協議をお願いできますでしょう

か。 

124 

当事者の責めに帰すべき事由に依らない事由（天災

等）により、物件の滅失、棄損時や修理等により一

時的に機器が使用できない場合、物件の代替品準備

責任は受注者にない、という認識でよろしいでしょ

うか。 

125 

賃貸借期間（履行期間）中につきまして、万一、天

災地変（地震・津波・噴火等）、騒乱・テロ行為等、

双方の責めに帰すことの出来ない不可抗力により

貴市や第三者に損害の発生の場合、受注者に帰責が

ない場合は、受注者は同損害について責任を免責さ

れるとの認識にて宜しいでしょうか。 

126 

照明器具、不具合、破損の保証については、地震、

台風、第三者による破損行為であっても、受注者負

担による復旧が必要と解しますが、それでよろしい

でしょうか。 

127 

保証範囲

に関する

こと 

今回は、既存照明を新規 LED 照明器具へ交換するも

のであり、協議の上、既存設備等をそのまま流用し

た場合、LED 照明器具ではなく、既設配線や既設設

備の原因による故障の場合は、受注者の責任ではな

いと考えます。LED 照明器具が要因ではないと原因

が特定された場合、交換、保修等の費用負担は貴市

との認識で宜しいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

128 

発注者の責に帰すべき理由により、故障・不具合が

生じた場合は、吹田市様の費用負担でよろしいでし

ょうか（動産総合保険で保険対象となる場合を除

く）。 

129 

動産総合

保険に関

すること 

動産総合保険の補償範囲についてですが、電気的機

械的事故及び真価特約は必要との解釈で問題ない

でしょうか。 

新価特約付動産総合保険と

してください。 

なお、仕様書、契約書（案）

及び本質問回答書に記載の

受注者が行う保証の対応に

かかる費用は、保険の加入部

130 

賃貸借期間（履行期間）を付保期間とした動産総合

保険への加入を予定しておりますが、一般的な動産

総合保険への加入で宜しいでしょうか(地震・津波・



 

火山の噴火・虫害・その他不可抗力等を起因とする

事由の場合は保険対象外となります)。 

分に関わらず、受注者の負担

となります。 

131 

賃貸借期間（履行期間）を付保期間とした動産総合

保険への加入を予定しておりますが、賃貸借期間

（履行期間）に応じて保険金額が逓減する時価保険

を付保する形で宜しいでしょうか（新価保険付保は

不要でしょうか）。 

132 

動産総合保険の付保の期間は、契約期間ではなく、

履行期間（６０か月）との認識で宜しいでしょう

か？ 

契約期間加入してください。 

133 

通常の動産総合保険では、修理及び取替費用が全額

保証されるとは限りません。また、通常の動産総合

保険より保証額が高くなる新価特約を付保したと

しても全額賄えないケースがありますが、この場合

は、貴市の負担、もしくは協議して頂く事は可能で

しょうか？ 

仕様書、契約書（案）及び本

質問回答書に記載の受注者

が行う保証の対応にかかる

費用は、保険の加入部分に関

わらず、受注者の負担となり

ます。 

134 

修繕・交換費用が動産総合保険金額を超えた部分に

ついては、吹田市様の費用負担でよろしいでしょう

か。 

135 

動産総合保険は、地震等の天災地変、その他不可抗

力による物件の滅失・毀損は保険適用の対象外とな

りますが、この場合の費用の負担は、貴市との認識

で宜しいでしょうか。 

戦争やテロ等の事変よるも

の及び大地震、噴火、津波等

の大規模な災害によるもの

は、協議の対象とします。 

136 

万が一、原因不明の不具合の場合は、動産総合保険

の対象外となります。動産総合保険対象外の場合、

受注者側が無償で交換することはできず、全て受注

者側の責というのは、リスクが大きいと考えます。

この場合、貴市での費用負担や協議ができると理解

して問題ないでしょうか。 

137 

一般的な動産総合保険では、地震による等の天災地

変等は保険適用の対象外となります。この場合の費

用の負担は吹田市様でよろしいでしょうか。 

138 

支払に関

すること 

本件、賃貸借料は毎月・均等金額を 60 回、使用月

の翌月末にお支払い頂けるとの認識で宜しいでし

ょうか？ 

月額は以下のとおり計算し、

契約書(案)のとおり支払う

ことを想定しています。 

年度内訳＝総額÷５（リース

の履行期間） 

１円未満の端数があるとき

は、端数の合計を初年度に加

算 

月額＝年度内訳÷12（リース

履行期間の当該年度の月数） 

１円以下の端数があるとき

は、端数の合計を初回の支払

に加算 



 

139 

保守点検

に関する

こと 

リース期間中の保守点検等は必要でしょうか 

不点灯が発生した場合に訪問対応ということでよ

ろしいですか 

不点灯等不具合が発生した

際に対応してください。 

140 

「保証期間中～、専用窓口を設置し、～。」とあり

ますが、実際の保証対応、工事等は受注者より委託

を受けた事業者等が行うこととなりますので、専用

窓口はそれらの事業者内の設置でよろしいでしょ

うか。 

発注者の承諾を得れば、再委

託は可能です。 

仕様書及び契約書（案）のと

おり対応ください。 

141 

損害賠償

に関する

こと 

損害賠償の箇所に、「保険その他により補てんされ

た部分を除く。」との記載がございます。今回、「物

件に対する動産総合保険」の付保を予定しておりま

すが、動産総合保険以外にて、付保必須となります

保険はございますでしょうか？（第三者への）賠償

責任保険への加入は不要でも宜しいでしょうか。 

動産総合保険以外の保険に

ついては、加入していただく

保険を指定しているもので

はありませんので、受注者の

判断で加入してください。 

なお、仕様書、契約書（案）

及び本質問回答書に記載の

受注者が行う損害賠償にか

かる費用は、保険の加入部分

に関わらず、受注者の負担と

なります。 

142 

損害賠償について、保険付保を行うことで対応させ

て頂くことになります。損害賠償は保険対象の範囲

内で保険金額を上限として責を負うとの理解でよ

ろしいでしょうか。 

143 

守秘義務

に関する

こと 

守秘義務について、受注者より委託する事業者等と

情報を共有させて頂くこととなりますが、よろしい

でしょうか。 

仕様書に記載のとおりとし

ます。 

 


