
令和6年5月9日

工事名又は業務名  
  　吹田市営岸部中西住宅西３号館外壁及び屋上断熱化改修工事

質    疑   事   項　（図面番号：　　　　　番　仕様書：　　　　　頁　設計図書：　　　　　頁）

回　　答

質    疑   事   項　（図面番号：　　　　　番　仕様書：　　　　　頁　設計図書：　　　　　頁）

回　　答

    質   疑　回　答  書    

本工事における単価適用年月日をお教えください。

単価適用年月日は下記のとおりです。
・建設物価2023/11
・建築コスト情報2023/10秋
・積算資料2023/11
・建築施工単価資料2023/10秋
又、労務単価は令和5年（2023年）4月1日を基準としています。

本工事における実質工期を「ヶ月」単位でお教えください。

準備、住民説明及び検査等を除き、7.5ヶ月程度を想定しています。
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本工事は、4週8休の導入対象工事と考えてよろしいでしょうか。

御理解のとおりです。

本工事の警備安全におけるガードマンの配置は「適宜配置すること」とありますが、積算上の配置
人員は何名でしょうか。

交通誘導員の数量は常駐で120人を見込んでいます。
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本工事における監理事務所の設置の有無をお教えください。

監理事務所の設置は、「無」です。

工種区分は、「改修建築工事」、一括工事の主たる工事区分は、「建築工事」でよろしいでしょうか。

御理解のとおりです。
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