
令和6年5月9日

工事名又は業務名  
吹田市立高野台中学校ほか１校教室改修工事（建築工事）

質    疑   事   項　（図面番号：　　　　　番　仕様書：　　　　　頁　設計図書：　　　　　頁）

回　　答

質    疑   事   項　（図面番号：　　　　　番　仕様書：　　　　　頁　設計図書：　　　　　頁）

回　　答

    質   疑　回　答  書    

本工事における単価適用年月日をお教えください。

設計金額の算出における労務単価については「令和６年３月から適用する公共工事設計労務単価
（国土交通省）」、刊行物掲載の単価については2024年1月号または冬号を採用しています。

本工事における実質工期を「ヶ月」単位でお教えください。

準備期間を除いて約1.5ヶ月を想定しています。
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本工事は、4週8休の導入対象工事と考えてよろしいでしょうか。

本工事は、現場特性により施工時間や施工期間に制約があるため、対象外としています。

本工事の警備安全におけるガードマンの積算上の配置員数をお教えください。

本工事では、ガードマンの配置は考えておりません。
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本工事における監理事務所の設置の有無をお教えください。

設置は必要ありません。

種区分は、「改修建築工事」、一括工事の主たる工事区分は、「建築工事」でよろしいでしょうか。

工種区分は建築（改修）となります。
主たる工事区分は建築工事です。
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