

質 疑 回 答 書

令和6年9月19日

工事名又は業務名 吹田市立寿町児童センター改修工事(建築工事)

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

本工事における単価適用年月日をお教えてください。

回 答

設計金額の算出における労務単価については「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価(国土交通省)」、刊行物掲載の単価については令和6年7月号または夏号を採用しています。

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

本工事における実質工期を「ヶ月」単位でお教えてください。

回 答

準備期間を除いて3.5ヵ月を想定しています。

質 疑 回 答 書

令和6年9月19日

工事名又は業務名 吹田市立寿町児童センター改修工事(建築工事)

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

本工事は、4週8休の導入対象工事と考えてよろしいでしょうか。

回 答

本工事は4週8休の導入対象工事ではありません。

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

本工事における監理事務所の設置の有無をお教えてください。

回 答

監理事務所の設置は不要です。

質 疑 回 答 書

令和6年9月19日

工事名又は業務名 吹田市立寿町児童センター改修工事(建築工事)

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

工種区分は、「改修建築工事」、一括工事の主たる工事区分は、「建築工事」でよろしいでしょうか。

回 答

工種区分は建築(改修)となります。
主たる工事区分は建築工事です。

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

回 答