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令和6年6月13日

工事名又は業務名  　吹田市立内本町コミュニティセンター改修工事(建築工事)

質    疑   事   項　（図面番号：　　　　　番　仕様書：　　　　　頁　設計図書：　　　　　頁）

回　　答

質    疑   事   項　（図面番号：　　　　　番　仕様書：　　　　　頁　設計図書：　　　　　頁）

回　　答

    質   疑　回　答   書    

本工事における単価適用年月日をお教えください。

設計金額の算出における労務単価については「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価
（国土交通省）」、刊行物掲載の単価については令和6年1月号または冬号を採用しています。

本工事における実質工期を「ヶ月」単位でお教えください。

準備期間を除いて7.0カ月を想定しています。
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令和6年6月13日

工事名又は業務名  　吹田市立内本町コミュニティセンター改修工事(建築工事)
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回　　答

質    疑   事   項　（図面番号：　　　　　番　仕様書：　　　　　頁　設計図書：　　　　　頁）

回　　答

    質   疑　回　答   書    

本工事は、4週8休の導入対象工事と考えてよろしいでしょうか。

4週8休の対象工事ではありません。

本工事の警備安全におけるガードマンの配置は「常駐1人 スポット2人×2日」とありますが、常駐1
人は何ヶ月の配置でしょうか。また1ヶ月当りの配置人員は、4週8休の導入を考慮して20人と考えて
よろしいでしょうか。

常駐1人は6ヶ月の配置です。本工事のガードマンの1ヶ月当りの配置人員は、24名を想定していま
す。4週8休の対象工事ではありません。
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令和6年6月13日

工事名又は業務名  　吹田市立内本町コミュニティセンター改修工事(建築工事)
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質    疑   事   項　（図面番号：　　　　　番　仕様書：　　　　　頁　設計図書：　　　　　頁）

回　　答

    質   疑　回　答   書    

本工事における監理事務所の設置の有無をお教えください。

監理事務所の設置は必要です。

工種区分は、「改修建築工事」、一括工事の主たる工事区分は、「建築工事」でよろしいでしょうか。

工種区分は建築（改修）となります。主たる工事区分は建築工事です。
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