

豊津分団 消防ポンプ自動車 (CD-I型) 製造

質疑回答書

令和7年(2025年)4月25日

事業者各位

吹田市消防本部
警防救急室

質問1 昨年度から法改正に伴う安全基準に対応するためシャシのモデルチェンジが順次行われており、また2026年5月の法改正に伴うモデルチェンジも今年度行われます。その影響でシャシの納期がかかるまたは現モデルの受注終了など生産が流動的な状況にあります。また地震等の天災や戦争等の世界情勢の影響により、一部シャシ部品の製造に遅延が発生しているため、艀装メーカーへのシャシ入庫が大きく遅れる可能性がございます。つきましては、上記理由によりシャシの入庫が遅れ、艀装メーカーでの艀装期間が確保できないこととなり、納入期限内の納車が困難になった場合、受注業者の責めに帰すことができない理由がある為、年度繰越しを想定した納期延長を認めていただけますでしょうか。

回答1 原則、仕様書のとおり、令和8年3月31日(火)とします。ただし、地震等の天災や戦争等の世界情勢の影響による特別な事情がある場合は、発注者と協議できるものとする。