

質 疑 回 答 書

令和7年4月17日

工事名又は業務名 吹田市立吹田第六小学校校舎大規模改造2期工事(建築工事)

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
本工事における単価適用年月日をお教えてください。
回 答
設計金額の算出における労務単価については「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価(国土交通省)」、刊行物掲載の単価については令和6年6月号または春号を採用しています。
質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
本工事における実質工期を「ヶ月」単位でお教えてください。
回 答
準備期間を除いて5ヵ月を想定しています。

質 疑 回 答 書

令和7年4月17日

工事名又は業務名 吹田市立吹田第六小学校校舎大規模改造2期工事(建築工事)

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
本工事は、4週8休の導入対象工事と考えてよろしいでしょうか。
回 答
お考えの通りです。
質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
本工事は警備安全におけるガードマンの1ヶ月当りの配置人員は、4週8休の導入を考慮して20人でしょうか。または4週8休の導入無しの24人配置でしょうか。
回 答
本工事は4週8休対象の工事です。ガードマンの1ヶ月当りの配置人員は、20名を想定しています。

質 疑 回 答 書

令和7年4月17日

工事名又は業務名 吹田市立吹田第六小学校校舎大規模改造2期工事(建築工事)

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
本工事における監理事務所の設置の有無をお教えてください。
回 答
監理事務所の設置は必要です。
質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
工種区分は、「改修建築工事」、一括工事の主たる工事区分は、「建築工事」でよろしいでしょうか。
回 答
工種区分は建築(改修)となります。主たる工事区分は建築工事です。