

# 質 疑 回 答 書

令和 7年 4月 18日

工事名又は業務名  
吹田市立吹田第二小学校教室改修工事(建築工事)

質 疑 事 項 (図面番号: \_\_\_\_\_ 番 仕様書: \_\_\_\_\_ 頁 設計図書: \_\_\_\_\_ 頁)

本工事における単価適用年月日をお教えてください。

回 答

設計金額の算出における労務単価については「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価(国土交通省)」、刊行物掲載の単価については令和7年2月号または冬号を採用しています。

質 疑 事 項 (図面番号: \_\_\_\_\_ 番 仕様書: \_\_\_\_\_ 頁 設計図書: \_\_\_\_\_ 頁)

本工事における実質工期を「ヶ月」単位でお教えてください。

回 答

準備期間を除いて2.5カ月を想定しています。

# 質 疑 回 答 書

令和 7年 4月 18日

工事名又は業務名  
吹田市立吹田第二小学校教室改修工事(建築工事)

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: _____ 頁)                          |
| 本工事は、4週8休の導入対象工事と考えてよろしいでしょうか。                                              |
| 回 答                                                                         |
| 問題ありません。                                                                    |
| 質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: _____ 頁)                          |
| 本工事の警備安全におけるガードマンの1ヶ月当りの配置人員は、4週8休の導入を考慮して20人でしょうか。または4週8休の導入無しの24人配置でしょうか。 |
| 回 答                                                                         |
| 4週8休の導入を考慮して、1か月当たり20人として積算を行っています。                                         |

# 質 疑 回 答 書

令和 7年 4月 18日

工事名又は業務名  
吹田市立吹田第二小学校教室改修工事(建築工事)

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| 質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: _____ 頁) |
| 本工事における監理事務所の設置の有無をお教えてください。                       |
| 回 答                                                |
| 監理事務所の設置は不要です。                                     |
| 質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: _____ 頁) |
| 工種区分は、「改修建築工事」、一括工事の主たる工事区分は、「建築工事」でよろしいでしょうか。     |
| 回 答                                                |
| 工種区分は建築(改修)となります。別途工事は機械設備工事です。                    |