

質 疑 回 答 書

令和7年5月8日

吹 田 市 長 宛

工事名又は業務名 吹田市立青山台小学校洗浄室改修ほか工事(建築工事)

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
吹田市制限付一般競争入札 共通入札説明書 3 入札参加資格(1)【単体企業の場合】オ のうち工事現場に専任配置が必要な請負金額の記載がありますが、配布された配置予定技術者等調書に記載された金額と相違あります。後者を正しいものと理解してもよいですか。
回答
配置予定技術者等調書に記載している金額が正しいものとなります。 なお、共通入札説明書についても内容を修正し、電子入札システム上の発注図書のデータを差替え済みですので、ご確認をお願いいたします。
質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
回答

質 疑 回 答 書

令和7年5月8日

工事名又は業務名 吹田市立青山台小学校洗浄室改修ほか工事(建築工事)

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: _____ 頁)
本工事における単価適用年月日をお教えてください。
回答
設計金額の算出における労務単価については「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価(国土交通省)」、刊行物掲載の単価については令和7年1月号または冬号を採用しています。
質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: _____ 頁)
本工事における実質工期を「ヶ月」単位でお教えてください。
回答
準備期間を除いて、約4.5か月を想定しています。

質 疑 回 答 書

令和7年5月8日

工事名又は業務名 吹田市立青山台小学校洗浄室改修ほか工事(建築工事)

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
本工事は、4週8休の導入対象工事と考えてよろしいでしょうか。
回答
本工事は、4週8休対象工事です。
質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
本工事の警備安全におけるガードマンの1ヶ月当りの配置人員は、4週8休の導入を考慮して20人でしょうか。または4週8休の導入無しの24人配置でしょうか。
回答
本工事は4週8休対象工事なので、ガードマンの1ヶ月当りの配置人員は、20名を想定しています。

質 疑 回 答 書

令和7年5月8日

工事名又は業務名 吹田市立青山台小学校洗浄室改修ほか工事(建築工事)

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: _____ 頁)
本工事における監理事務所の設置の有無をお教えてください。
回答
監理事務所の設置は必要です。
質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: _____ 頁)
工種区分は、「改修建築工事」、一括工事の主たる工事区分は、「建築工事」でよろしいでしょうか。
回答
工事区分は建築(改修)となります。主たる工事区分は建築工事です。