
令和4年5月25日

吹田市水道部

工事名又は業務名  　寿町２丁目ほか配水管φ５０ｍｍ～φ１５０ｍｍ布設替工事

番号 図面番号 質    疑   事   項 回答事項

１ 設計書

2 設計書

3 設計書

４ 設計書

5 設計書

6 設計書

7 本工事の最低制限価格算出基礎額の算出方法は、吹田市契約検査室
ホームページ記載「令和4年度における工事及び工事に係る設計・測量
等業務委託の入札契約制度について（令和4年4月1日お知らせ）」の通
知文の通りと理解してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

施工地域・工事場所による補正は、「一般交通影響有り（2）」と考えてよ
ろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

週休2日補正の有無をお教え下さい。もし補正があるようでしたら、その
種別もお教え下さい。

週休2日工事に要する経費補正
は行っておりません。

現場環境改善費の計上の有無をお教え下さい。 現場環境改善費の計上は行って
おりません。

質    疑     回　　答　　書

本工事の単価適用年月日をお教え下さい。 単価は、設計積算時直近年版
（令和4年3月 単価世代）の当部
共通代価を使用しています。当
該共通代価以外の単価は、令和
4年3月単価を使用しています。

本工事の「交通誘導警備員B」は、交替要員無しと考えてよろしいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

歩掛・経費年度は「令和3年度」、歩掛・経費区分は「上水道」、損料年度
は「令和3年度」と理解してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。


