
令和5年9月6日

工事名又は業務名  
佐井寺西土地区画整理事業に係る整地実施設計等委託業務 

1
質    疑   事   項　（図面番号：　　　　　番　仕様書：　　　　　頁　設計図書：　　　　　頁）

回　　答

2
質    疑   事   項　（図面番号：　　　　　番　仕様書：　　　　　頁　設計図書：経費一覧表）

回　　答

    質   疑　回　答   書    

・会社実績と管理技術者実績に、「土地区画整理事業に係る造成実施（詳細）設計業務（整地実施
設計、擁壁設計を含むもの）を元請として受注し、履行（設計共同企業体による履行にあっては、代
表者としての履行に限る。）完了した実績を有する者であること」と記載がありますが、整地実施設
計を含む業務と擁壁設計を含む業務の別々の2件の契約業務でもよろしいでしょうか。

会社実績及び管理技術者実績は、別々の２件の契約業務ではなく、整地実施設計及び擁壁設計
の両方を含む１件の土地区画整理事業に係る造成実施（詳細）設計業務としています。

・電子成果品作成費の算出式について、国土交通省監修「設計業務等標準積算基準書令和5年
度版」第3節(1)概略設計、予備設計又は詳細設計の「6.9x0.45(x:直接人件費(千円))」で算出され
ていますでしょうか。

・旅費交通費は計上されていますでしょうか。計上されている場合、直接人件費の何%を計上されて
いますでしょうか。

・電子成果品作成費は算出及び計上していません。
・旅費交通費は計上していません。
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令和5年9月6日

工事名又は業務名  
佐井寺西土地区画整理事業に係る整地実施設計等委託業務 

3
質    疑   事   項　（図面番号：　　　　　番　仕様書：　　　　　頁　設計図書：43,45,48～55頁）

回　　答

4
質    疑   事   項　（図面番号：　　　　　番　仕様書：　　　　　頁　設計図書：5,7　　　頁）

回　　答

    質   疑　回　答   書    

・擁壁・補強土予備設計、擁壁詳細設計、土留工詳細設計について、それぞれ電子計算機使用料
は2%を計上されていますでしょうか。

設計業務等標準積算基準書に記載のとおりです。

・歩掛のない作業（整地実施設計、雨水調整池設計）について、電子計算機使用料は計上されて
いますでしょうか。計上されている場合、直接人件費の何%を計上されていますでしょうか。

計上していません。
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令和5年9月6日

工事名又は業務名  
佐井寺西土地区画整理事業に係る整地実施設計等委託業務 

5
質    疑   事   項　（図面番号：　　　　　番　仕様書：　　　　　頁　設計図書：　　　　　頁）

回　　答

質    疑   事   項　（図面番号：　　　　　番　仕様書：　　　　　頁　設計図書：　　　　　頁）

回　　答

    質   疑　回　答   書    

・管理技術者実績について、「土地区画整理事業に係る造成実施（詳細）設計（整地実施設計、
擁壁設計を含むもの）の経験を有し」と記載がありますが、照査技術者としての経験実績でもよろし
いでしょうか。

お見込みのとおりです。
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