
令和5年11月22日

吹田市水道部

工事名又は業務名  　高野台5丁目ほか配水管φ75㎜～φ100㎜布設替工事「電子入札案件」江の木町配水管φ100mm～φ200mm布設替等工事

番号 図面番号 質    疑   事   項 回答事項

7 設計書

第12号明細表「既設管撤去ｽｸﾗｯﾌﾟ費」、第16号明細表「φ100mm既設
管撤去ｽｸﾗｯﾌﾟ費」の故銑Bは共に諸経費対象外と考えてよろしいでしょ
うか。ご教示下さい。

お見込みのとおりです。

5 設計書

週休2日補正の有無をお教え下さい。もし補正があるようでしたら、その
種別もお教え下さい。

週休2日工事に要する経費補正
は行っておりません。

6 設計書

現場環境改善費の計上の有無をお教え下さい。 環境改善費の計上は行っており
ません。

3 設計書

本工事の「交通誘導警備員」は、全て交替要員無しと考えてよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

4 設計書

施工地域・工事場所による補正は、「一般交通影響有り（2）」と考えてよ
ろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

質    疑     回　　答　　書

1 設計書

本工事の単価適用年月日をお教え下さい。 単価は、設計積算時直近年版
（令和5年3月単価世代）の当部
共通代価を使用しています。当
該共通代価以外の単価は、令和
5年7月単価を使用しています。

2 設計書

歩掛・経費年度は「令和4年度」、歩掛・経費区分は「上水道」、損料年
度は「令和4年度」と理解してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。


