

質 疑 回 答 書

令和6年6月19日

吹田市水道部

工事名又は業務名 千里丘下配水管 φ75mm～φ150mm移設工事

番号	図面番号	質 疑 事 項	回答事項
1		歩掛・経費年度は「令和5年度」、歩掛・経費区分は「上水道」、損料年度は「令和5年度」と理解してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2		本工事の「交通誘導警備員」は、全て交替要員無しと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3		施工地域・工事場所による補正は、「一般交通影響有り(2)」と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
4		現場環境改善費の計上の有無をお教え下さい。	現場環境改善費については、計上しておりません。
5		本工事の単価適用年月日をお教え下さい。	当部共通代価は令和5年9月の単価を使用しています。当該共通代価以外の単価については、令和6年3月の単価を使用しています。
6		「本工事の単価適用年月日」の質疑に対して、単価や処分費は、設計積算時直近年版（令和6年3月単価世代）の当部共通代価を使用しています。当該共通代価以外の単価については、令和6年〇月の単価を使用しています。」との回答と予想しますが、本当に、当部共通代価は全て（令和6年3月単価世代）と考えて間違いないのでしょうか。また、当該共通代価以外の単価については、令和6年〇月以外の単価を使用している場合はないのでしょうか。ある場合は「どれどれについては令和〇年〇月」という形でご教示ください。	
7		第1号、2号表「φ150仮排水栓材料費」内に『排水栓ボックス 円形3号 φ500』の計上がありますが、第34号、35号表「φ150仮排水栓設置撤去工」内にはその排水栓ボックスの設置撤去が計上されていません。これはどのように考え、どのように見積ればよいでしょうか。ご教示ください。	設計図書に誤謬または脱漏があった場合は設計変更の対象となります。積算については、設計書のとおりに積算して下さい。
8		第82号表「試験掘削工(箇所当り) 市道11号」内で、掘削60m ³ 、発生土処分工60m ³ ということは、掘削したものは全て処分することとなり、埋戻し60m ³ に埋戻し材料の計上がないので、一体何を埋めるのでしょうか。これはどのように考え、どのように見積ればよいでしょうか。ご教示ください。	設計図書に誤謬または脱漏があった場合は設計変更の対象となります。積算については、設計書のとおりに積算して下さい。
9		特記仕様書に「4週8休以上の現場閉所を実施する発注者指定方式（本市が4週8休に取り組むことを指定し、労務費等の補正を当初設計から計上する）」とありますが、共通仮設費、現場管理費、労務費、機械経費(賃料)、土木工事標準単価、市場単価の全てに補正がかかるかと考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。	お見込みのとおりです。