

質 疑 回 答 書

令和7年5月1日

吹田市水道部

工事名又は業務名 千里万博公園配水管 φ 100mm～ φ 200mm布設替工事

番号	図面番号	質 疑 事 項	回答事項
1	設計書	本工事の単価適用年月日をお教え下さい。	当部共通代価の資材単価については、令和6年8月、処分費は令和6年上半期、労務単価については、令和7年3月単価を使用しています。当該共通代価以外の資材単価については、令和7年3月、土木工事標準単価及び市場単価は令和7年1月、見積単価は令和7年3月単価を使用しています。
2	設計書	本工事の単価適用年月日に関して、当部共通代価の使用単価年月日、及び当該共通代価以外の使用単価年月日をご教示ください。また、それ以外の使用年月日がある場合は「どれどれについては令和〇年〇月」という形でご教示ください。	
3	設計書	歩掛・経費年度は「令和6年度」、歩掛・経費区分は「上水道」、損料年度は「令和6年度」と理解してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	設計書	歩掛・経費年度は「令和6年度」、歩掛・経費区分は「上水道」と考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。	お見込みのとおりです。
5	設計書	本工事の「交通誘導警備員」は、全て交替要員無しと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
6	設計書	施工地域・工事場所による補正は、「一般交通影響有り(1)」と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
7	設計書	施工地域・工事場所による補正は、「一般交通影響あり(1)」と考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。	お見込みのとおりです。
8	設計書	現場環境改善費の計上の有無をお教え下さい。	現場環境改善費については、計上しておりません。

質 疑 回 答 書

令和7年5月1日

吹田市水道部

工事名又は業務名 千里万博公園配水管 φ 100mm～ φ 200mm布設替工事

番号	図面番号	質 疑 事 項	回答事項
9	設計書	現場環境改善費の計上の有無をご教示下さい。	現場環境改善費については、計上しておりません。
10	設計書	以前の質疑で、残土および産業廃棄物の処分地の公表ができない理由として工事価格が強く類推されるため、との回答がありましたが、工事価格は事前に公表されており、いまいち腑に落ちません。ほかに理由がありますか。	以前の回答のとおり、工事価格が推測されるためです。
11	設計書	以前の質疑で、交通誘導警備員の人員の公表ができない理由として工事価格が強く類推されるため、との回答がありましたが、工事価格は事前に公表されており、いまいち腑に落ちません。公表されている工事価格が類推されることを恐れるよりも、契約の透明性が担保されることのほうがより重要かと思いますが。ほかに理由がありますか。	以前の回答のとおり、工事価格が推測されるためです。
12	設計書	過去によくある質問には、単価適用年月日、経費年度、各種補正の有無を確認する質疑があり、それらは工事価格を類推するためのものであるかと思いますが、処分地を公表するよりも影響が少ないと判断して回答されたということでしょうか。	お見込みのとおりです。
13	設計書	第10号表 土砂等運搬の起点は吹田市の中心と思われますが、本工事もうそうですか。また中心はどこに設定されてますか。	抛出運搬距離を算出する起点は、吹田市の中心地付近として、吹田市五月が丘南8番付近の交差点に設定しています。
14	設計書	本工事を積算するにあたり、令和6年度水道事業実務必携を参考としておられるかと思いますが、吹田市水道部共通代価とそれはどちらが優先されるものですか。	水道部共通代価は令和6年度水道事業実務必携を参考にしています。
15	設計書	第1号明細表 仕切弁ボックスの価格の出典を教えてください。	物価資料及び見積価格より算出しています。
16	設計書	第1号明細表 消火栓ボックスの価格の出典を教えてください。	見積価格より算出しています。

質 疑 回 答 書

令和7年5月1日

吹田市水道部

工事名又は業務名 千里万博公園配水管 φ 100mm～ φ 200mm布設替工事

番号	図面番号	質 疑 事 項	回答事項
17	設計書	第1号明細表 補修弁用フランジ接手補強金具の価格の出典を教えてください。	見積価格を採用しています。
18	設計書	第4号明細表 耐震形不断水分岐用割T字管の価格の出典を教えてください。	見積価格を採用しています。
19	設計書	第6号明細表 不断水分岐用割T字管設置工の歩掛の出典を教えてください。	見積価格を採用しております。
20	設計書	設計書の単価の適用年月日と、条件で、現場環境改善費計上区分ありか、現場環境改善费率(施工地域区分)、施工地域による補正(1)か、週休2日補正4週8休で、通期かご教示下さい。	当部共通代価の資材単価については、令和6年8月、処分費は令和6年上半期、労務単価については、令和7年3月単価を使用しています。当該共通代価以外の資材単価については、令和7年3月、土木工事標準単価及び市場単価は令和7年1月、見積単価は令和7年3月単価を使用しています。 現場環境改善費については、計上しておりません。 施工地域補正は、「一般交通影響有り(1)」で計上しております。 現場閉所の補正係数は4週8休以上を採用しております。
21	設計書	建設機械等損料表は「令和6年度」使用と考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。	お見込みのとおりです。
22	設計書	本工事の燃料(軽油、ガソリン)の使用単価年月日と出典をご教示ください。	物価資料の令和6年8月より算出しています。

質 疑 回 答 書

令和7年5月1日

吹田市水道部

工事名又は業務名 千里万博公園配水管 φ 100mm～ φ 200mm布設替工事

番号	図面番号	質 疑 事 項	回答事項
23	設計書	本工事のAS塊、CO塊処分は、大阪府都市整備部令和6年度建設廃棄物等受入価格(上半期R06. 8. 1適用)の採用と考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。	お見込みのとおりです。
24	設計書	本工事の残土処分は、大阪府都市整備部令和6年度建設発生土受入価格(上半期R06. 8. 1適用)の採用と考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。	令和6年度の見積価格を使用しています。
25	設計書	本工事の廃路盤材処分は、大阪府都市整備部令和6年度建設廃棄物(廃路盤材)受入価格(R6. 4. 1適用)の採用と考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。	お見込みのとおりです。
26	設計書	第164号表「ASガラ投棄料(昼間)【運搬費含まない】DT2t BH0.13m3(厚)」と第194号表「ASガラ投棄料(昼間)【運搬費含まない】機械:騒音対策不要15cm超,又騒音対策要(国)」は同じ処分地と考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。	最も経済的な処分地を選定しています。
27	設計書	第165号表「ASガラ投棄料(夜間)【運搬費含まない】DT2t BH0.13m3(厚)」と第199号表「ASガラ投棄料(夜間)【運搬費含まない】機械:騒音対策不要15cm超,又騒音対策要(国)」は同じ処分地と考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。	最も経済的な処分地を選定しています。
28	設計書	第188号表「COガラ(無筋)投棄料(昼)【運搬費含まない】DT2t BH0.13m3(厚)」と第196号表「COガラ(無筋)投棄料(昼)【運搬費含まない】機械積込(国)」は同じ処分地と考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。	最も経済的な処分地を選定しています。