
令和5年5月26日

工事名又は業務名  
吹田市公共下水道事業　川園排水区合流管路整備工事実施設計業務

質    疑   事   項　（図面番号：　　　　　番　仕様書：　　　　　頁　設計図書：　　　　　1頁）

回　　答

質    疑   事   項　（図面番号：　　　　　番　仕様書：　　　　　頁　設計図書：　　　　1　頁）

回　　答

    質   疑　回　答   書    

布設替え工法の積算時の設計条件（地域環境、道路幅員、埋設物、土質）をご教授いただけます
でしょうか。

設計条件補正は、「主として、設計区間の大部分が商業区域又は密集市街地で、設計上、道路交
通、地上、地下支障物件、作業スペース等の検討業務割合が大きい場合」で積算しています。

布設替え工法の積算において、仮設配管は必要でしょうか。

本業務における調査においては、仮設配管を考慮していません。設計計画においては、「仮排水
等の設計」の中で仮設配管が必要か検討することとしています。
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工事名又は業務名  
吹田市公共下水道事業　川園排水区合流管路整備工事実施設計業務

質    疑   事   項　（図面番号：　　　　　番　仕様書：　　　　　頁　設計図書：　　　　　1頁）

回　　答

質    疑   事   項　（図面番号：　　　　　番　仕様書：　　　　　頁　設計図書：　　　　1　頁）

回　　答

    質   疑　回　答   書    

布設替え工法の積算時の工区数は1工区でよろしいでしょうか。

工区数は、1工区で積算しています。

管きょ詳細設計設計協議において、各回の打合せ日数は1日で計上してよろしいでしょうか。

各回の打合せ日数は、半日で積算しています。
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