

質 疑 回 答 書

令和5年7月24日

工事名又は業務名

吹田市立総合運動場改修工事(建築工事)

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: _____ 頁)

本工事における単価適用年月日をお教えてください。

回 答

設計金額の算出における労務単価については「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価(国土交通省)」、刊行物掲載の単価については令和5年1月号または冬号を採用しています。

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: _____ 頁)

本工事における実質工期を「ヶ月」単位でお教えてください。

回 答

準備期間を除いて6ヵ月を想定しています。

質 疑 回 答 書

令和5年7月24日

工事名又は業務名

吹田市立総合運動場改修工事(建築工事)

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: _____ 頁)

本工事の安全巡視員(常駐)の配置は、無いものと考えてよろしいでしょうか。

回 答

常駐1人 6ヵ月を想定しています。

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: _____ 頁)

本工事における監理事務所の設置の有無をお教えてください。

回 答

監理事務所の設置は必要です。

質 疑 回 答 書

令和5年7月24日

工事名又は業務名

吹田市立総合運動場改修工事(建築工事)

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: _____ 頁)

工種区分は、「改修建築工事」、一括工事の主たる工事区分は、「建築工事」でよろしいでしょうか。

回 答

工種区分は建築(改修)となります。主たる工事区分は建築工事です。

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: _____ 頁)

EXP.Jの管理棟・観覧棟との接合部の詳細等あればご教示をお願い致します。

回 答

「A-38部分詳細図(5)EXP.J」をご参照ください。

質 疑 回 答 書

令和5年7月24日

工事名又は業務名

吹田市立総合運動場改修工事(建築工事)

質 疑 事 項 (図面番号:A-44~48 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

仮設計面に1期(A-44)、2期(A-45、46)、3期(A-47、48)と記載がありますが、各工期の詳細をご教示お願い致します。

回 答

各工期2カ月を想定しています。

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

回 答