

質 疑 回 答 書

令和6年7月18日

工事名又は業務名
三角遊園耐震性防火水槽設置工事

1	質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: _____ 頁)
	特記仕様書に「本工事は、週休2日を推進するため、4週8休以上の現場閉所を実施する発注者指定方式(本市が4週8休に取り組むことを指定し、労務費等の補正を当初設計から計上する方式)の工事である。当初設計金額は、4週8休工事の達成を前提に労務費等の補正を行い積算しているため、達成できない場合はその達成状況に応じて請負金額を減額変更するものとする。」とありますが、共通仮設費、現場管理費、労務費、機械経費(賃料)、土木工事標準単価、市場単価の全てに補正がかかると考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。
	回 答
	吹田市土木部「4週8休工事」実施要領の通りです。 ただし、市場単価は本設計書の通り積算して下さい。 なお、必要な場合は協議の上、設計変更の対象とします。
2	質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: _____ 34頁)
	24号明細書「ポンプ排水」は、常時排水、作業時排水のどちらでお考えでしょうか。ご教示ください。
	回 答
	常時排水で積算しています。

質 疑 回 答 書

令和6年7月18日

工事名又は業務名
三角遊園耐震性防火水槽設置工事

3	質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: 42頁 設計図書: 47頁)
	10号代価表にある「がれき類処分費」は特記仕様書42頁に積算上の処分地の記載がありません。積算上の処分地をご教示ください。またこの処分費は経費計算の補正『処分費等は「共通仮設費対象額(P)」の3%の金額を率計算の対象とし、3%を超える金額は率計算の対象としない。ただし、対象とする金額は3千万円を上限とする。』はされているのでしょうか。ご教示ください。
	回 答 処分地は施設名:大阪湾広域臨海環境整備センター、住所:大阪市此花区北湾緑地になります。積算上の率計算の対象としています。
4	質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: 42頁 設計図書: _____ 頁)
	特記仕様書42頁に建設発生土等の積算上の処分地の記載がありますが、「イ 廃路盤材」は設計書ではどこに計上されているのでしょうか。ご教示ください。
	回 答 計上していません。 なお、必要な場合は協議の上、設計変更の対象とします。

質 疑 回 答 書

令和6年7月18日

工事名又は業務名
三角遊園耐震性防火水槽設置工事

5

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: 42頁 設計図書: 57頁)

20号代価表にある「枝葉処分費」は特記仕様書42頁に積算上の処分地の記載がありません。積算上の処分地をご教示ください。またこの処分費は経費計算の補正『処分費等は「共通仮設費対象額(P)」の3%の金額を率計算の対象とし、3%を超える金額は率計算の対象としない。ただし、対象とする金額は3千万円を上限とする。』はされているのでしょうか。ご教示ください。

回 答

処分地は施設名:株式会社前田造園、住所:交野市青山2-2642-1になります。
積算上の率計算の対象としていません。
なお、必要な場合は協議の上、設計変更の対象とします。

6

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: 42頁 設計図書: 58頁)

21号代価表にある「幹処分費」は特記仕様書42頁に積算上の処分地の記載がありません。積算上の処分地をご教示ください。またこの処分費は経費計算の補正『処分費等は「共通仮設費対象額(P)」の3%の金額を率計算の対象とし、3%を超える金額は率計算の対象としない。ただし、対象とする金額は3千万円を上限とする。』はされているのでしょうか。ご教示ください。

回 答

処分地は施設名:木材開発株式会社、住所:大阪市住之江区平林北2丁目6番50号になります。
積算上の率計算の対象としていません。
なお、必要な場合は協議の上、設計変更の対象とします。

質 疑 回 答 書

令和6年7月18日

工事名又は業務名
三角遊園耐震性防火水槽設置工事

7	質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: 42頁 設計図書: 59頁)
	22号代価表にある「根処分費」は特記仕様書42頁に積算上の処分地の記載がありません。積算上の処分地をご教示ください。またこの処分費は経費計算の補正『処分費等は「共通仮設費対象額(P)」の3%の金額を率計算の対象とし、3%を超える金額は率計算の対象としない。ただし、対象とする金額は3千万円を上限とする。』はされているのでしょうか。
	回 答
	処分地は施設名:株式会社前田造園、住所:交野市青山2-2642-1になります。 積算上の率計算の対象としていません。 なお、必要な場合は協議の上、設計変更の対象とします。
8	質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: 42頁 設計図書: 58頁)
	119代価表にある「アスファルト乳剤 PK4 タックコート用」は1t当り1Lと誤謬されていませんか。それとも1000Lなののでしょうか。正確な比重を考慮したL数を入れる場合、乳剤は温度により比重が変わります。比重を考慮されている場合、何度を想定されているのでしょうか。ご教示ください。
	回 答
	119号代価表にある「アスファルト乳剤 PK4 タックコート用」は1t当り1Lで積算しています。 比重は考慮していません。 なお、必要な場合は協議の上、設計変更の対象とします。

質 疑 回 答 書

令和6年7月18日

工事名又は業務名
三角遊園耐震性防火水槽設置工事

9

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: 107頁)

3号、4号、5号、6号、7号、8号代価表にある58号代価表「構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要」には『週休2日補正:4週8休以上』の表記がありませんが、4週8休補正は計上してあるのでしょうか。ご教示下さい。

回 答

4週8休補正を計上していません。
本設計書に記載のとおり積算してください。
なお、必要な場合は協議の上、設計変更の対象とします。

10

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: 113頁)

23号、24号代価表にある64号代価表「公園植栽(地被類植付) 500鉢未満 制約無 土改無 植樹割増有」には『週休2日補正:4週8休以上』の表記がありませんが、4週8休補正は計上してあるのでしょうか。ご教示下さい。

回 答

4週8休補正を計上していません。
本設計書に記載のとおり積算してください。
なお、必要な場合は協議の上、設計変更の対象とします。

質 疑 回 答 書

令和6年7月18日

工事名又は業務名
三角遊園耐震性防火水槽設置工事

11

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書:51、52、53、54、55、56頁)

14号、15号、16号、17号、18号、19号代価表「中低木伐採」、「中低木抜根」は見積ですか。それとも何かの歩掛を引用してその0.5とかで計上されているのでしょうか。ご教示下さい。

回 答

見積価格になります。

12

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 45頁)

8号代価表に「鉄棒撤去 スチール製 550×8000×1800 運搬、処分費込み」とありますが、これは見積であると思いますが、その金額は積算上の処分費『処分費等は「共通仮設費対象額(P)」の3%の金額を率計算の対象とし、3%を超える金額は率計算の対象としない。ただし、対象とする金額は3千万円を上限とする。』とされているのでしょうか。その場合、その見積のすべてが対象となるのでしょうか。またその処分費は鉄スクラップと考えて、マイナス計上なののでしょうか。ご教示下さい。

回 答

積算上の率計算の対象としていません。
処分費は鉄スクラップとしてマイナス計上しています。
なお、必要な場合は協議の上、設計変更の対象とします。