
工種：公園工事

   共 通 仮 設 費  現 場 管 理 費
番号 業　務　名 設計書単位予定数量 単位 直接工事費 対象額 率 金額 (千円止め) 安全費 計 純工事費 対象額 率 金額 (千円止め) 工事原価計 対象額 率 金  額
1 板柵工　H=150mm 100 150 ｍ
2 板柵工　H=300mm 100 150 ｍ
3 板柵工　H=450mm 100 150 ｍ
4 板柵工　H=600mm 100 150 ｍ
5 板柵工　H=750㎜ 100 150 ｍ
6 既設板柵撤去工 100 150 ｍ
7 ブロック積工　H=200mm　(1段) 100 100 ｍ
8 ブロック積工　H=400mm　(2段) 100 100 ｍ
9 ブロック積工　H=600mm　(3段) 100 100 ｍ
10 ブロック積工　H=800mm　(4段) 100 100 ｍ
11 園路補修工（ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ）　再利用 50 100 m2
12 園路補修工　（平板）　再利用 50 100 m2
13 園路補修工（真砂土）t=100mm 50 100 m2
14 園路補修工（モルタル）t=100mm 100 100 m2
15 不陸整正工　t=50mm 50 100 m2
16 不陸整正工　t=100mm 50 100 m2
17 不陸整正工　t=150mm 50 100 m2
18 土間補修工　ｔ＝100mm 50 100 m2
19 土間補修工　ｔ＝150mm 50 100 m2
20 玉石補修工　再利用 50 100 ｍ
21 縁石補修工　 50 100 ｍ
22 階段モルタル補修工　t=20mm 50 100 m2
23 擬木補修工　H=500mm　W=500mm 50 40 ｍ
24 車止め補修工（可動式） 10 40 本
25 車止め補修工（固定式） 10 15 本
26 車止め撤去工 10 15 本
27 フェンス補修工　H=1800mm 10 15 ｍ
28 手摺補修工　支柱部・ビーム部 10 15 ｍ
29 側溝補修工　（Ｕ字溝150） 50 50 ｍ
30 側溝補修工　（Ｕ字溝180） 50 50 ｍ
31 側溝補修工　（Ｕ字溝240） 50 50 ｍ
32 側溝補修工　（Ｕ字溝300） 50 50 ｍ
33 側溝撤去工 50 50 ｍ
34 排水管布設工　VUφ150mm 50 50 ｍ
35 会所桝補修工　内寸　300mmx300mm 10 10 組
36 漏水補修（調査等） 10 10 箇所
37 手洗い水栓取替工　口径20mm 10 10 箇所
38 手洗い水栓部材補修工　口径13mm 10 10 箇所
39 飲用水栓取替工　口径20mm 10 10 箇所
40 飲用水栓部材補修工　口径13mm 10 10 箇所
41 手洗い・飲用水栓詰り清掃工　口径20mm 10 10 箇所
42 トイレ詰り清掃工 10 10 箇所
43 トイレペーパーホルダー取替工 10 10 箇所
44 トイレボールタップ取替工 10 10 箇所
45 トイレフラッシュバルブ取替工 10 10 箇所
46 給水管補修工 10 10 ｍ
47 トイレ給水管漏水補修工　再利用 10 10 箇所
48 トイレ蛍光灯取替工　20W 10 10 箇所
49 管理池清掃工 100 100 回
50 落書き除去 10 10 m2
51 側溝清掃工　（人力清掃工） 100 200 ｍ
52 砂場砂清掃工　H=200mm　 50 40 m2
53 公園灯調査（ブレーカー復旧） 100 150 箇所
54 時計補修工（調整等） 100 150 箇所
55 背もたれ付ベンチ設置工 10 15 基
56 既設ベンチ撤去工 10 15 基
57 ベンチ板取替工 10 12 枚
58 看板補修工　（園名板等） 10 14 基
59 ゴミ箱設置工 100 100 基
60 ゴミ箱撤去工 10 20 基
61 安全マット補修工　 10 10 m2
62 ブランコ補修工（再利用） 10 15 基
63 ブランコ金具取替工（シャックル） 100 150 個
64 ブランコ金具取替工（チェーン） 100 150 個
65 ブランコ座板取替工（ダルマ金具） 10 15 個
66 鉄棒補修工 100 150 箇所
67 ロープ遊具補修工（ターザンロープ） 1 1 基
68 ロープ遊具補修工（クライミングネット） 10 15 基
69 スプリング遊具等取外し工 10 15 基
70 スプリング遊具等据付け工 10 15 基
71 木製複合遊具床板補修工 10 15 箇所
72 木製複合遊具縦柵補修工 10 15 箇所
73 健康遊具補修工 10 15 箇所
74 遊具撤去工（小型）3連中鉄棒同等規模 10 15 基
75 遊具撤去工（中型）複列式シーソー同等規模 10 15 基
76 遊具撤去工（大型）ジャングルジム同等規模 10 15 基
77 遊具等溶接補修工 10 15 箇所
78 土木一般世話役 10 15 人
79 普通作業員 10 15 人
80 特殊作業員 10 15 人
81 左官工 10 15 人
82 交通誘導員B 10 15 人
83 バックホウ0.1ｍ3級 10 15 日
84 ダンプトラック２ｔ 10 15 日
85 人力土工 10 15 m3
86 投棄料　残土処分　残　土 1 10 m3
87 機械土工 10 15 m3
88 構造物取り壊し工 10 15 m3
89 投棄料　無筋コンクリート塊 1 10 m3
90 基礎砕石工 100 150 m2
91 型枠工 100 150 m2
92 生コンクリート打設工 10 15 m3
93 モルタル打設工 10 15 m3
94 埋め戻し工　流用土 10 15 m3
95 舗装版切断工　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 100 150 ｍ
96 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕工　 100 150 m2
97 投棄料　残滓処分　ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削) 1 10 m3
98 路盤工 100 150 m2
99 表層工 100 150 m2
100 雑材料 10 15 掛
101 緊急対応 10 15 回

工事価格 0

消費税及び地方消費税相当額 0

設計金額 0

令和７年度　公園等施設補修業務　諸経費計算書
一 般 管 理 費 設計単価（千

円止め）


