
 

吹田市資源循環エネルギーセンター余剰電気売却仕様書 

 

本仕様書は吹田市資源循環エネルギーセンターにおいて、一般廃棄物を焼却し発生した蒸気

で発電することにより発生した余剰電気のうち、非バイオマス由来の電気を売却するものです。 

 

１ 件名 

吹田市資源循環エネルギーセンター余剰電気売却 

 

２ 履行場所 

  大阪府吹田市千里万博公園４番１号 

 

３ 契約期間 

  令和 9年 4月 1日 0:00から令和 10年 3月 31日 24:00まで 

 

４ 参考予定余剰電気量(非バイオマス電気量) 

  6,985,160 kWh 

  月毎の予定余剰電気量は別表１を参照して下さい。 

  年間の焼却炉運転計画は別表２を参照して下さい。 

  また令和 7年 10月～令和 8年 9月の余剰電気の計量値内訳(非バイオマス電気量） 

については別表３を参照して下さい。 

 

５ 発電設備区分 

  バイオマス発電設備（一般廃棄物・木質バイオマス以外のバイオマス燃焼） 

   事業者 ID：Ｂ000144 

   設備 ID：Ｒ000561E27 

   設備認定日：平成 25年 2月 25日 

バイオマス実績値 

  令和 7年 10月から令和 8年 9月までの平均 45.200% 

  月毎の値は別表４を参照して下さい。 

 

６ 契約方法 

次のとおり単価契約による 

非バイオマス単価 @@.@@円/kWh 

 

 

 

 



７ 設備概要 

 (1)業種 

  一般廃棄物焼却施設 

 (2)発電設備 

  蒸気タービン発電機 定格出力 13,000kW 

 (3)供給電気方式等 

  ア 電気方式 交流 3相 3線式 

  イ 標準電圧 20,000ボルト 

  ウ 財産責任分界点 受電地点における資源循環エネルギーセンターの特高受電室内の 

20kＶ地中引込み線立上り電纜終端箱 

  エ 保安責任分界点 同上 

  

８ その他 

 ア 過去の入札時の質問事項については、別紙１入札の質問についてをご覧下さい。 

 イ 平成２６年４月から、ＰＰＳ事業者に余剰電気を売却しています。 

 



令和6年度（実績） 令和7年度（実績）

重負荷 昼間 夜間 重負荷 昼間 夜間
(kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh)

4月 1,081,924 507,984 573,940 4月 436,057 119,649 316,408
5月 733,376 346,310 387,066 5月 807,446 159,206 648,240
6月 142,779 53,787 88,992 6月 137,366 49,536 87,830
7月 140,671 28,301 45,200 67,170 7月 163,085 16,997 39,078 107,010
8月 1,850,078 381,060 442,622 1,026,396 8月 343,683 57,577 79,629 206,477
9月 133,719 10,737 28,735 94,247 9月 1,540,654 321,059 355,971 863,624

10月 145,390 51,376 94,014 10月 252,559 103,390 149,169
11月 168,731 70,319 98,412 11月 128,800 50,005 78,795
12月 1,397,980 735,568 662,412 12月 518,111 251,094 267,017
1月 1,396,677 595,357 801,320 1月 1,471,656 658,322 813,334
2月 143,164 79,689 63,475 2月 246,176 152,300 93,876
3月 2,656,712 1,236,557 1,420,155 3月 2,059,480 927,129 1,132,351

合計 9,991,201 420,098 4,193,504 5,377,599 合計 8,105,073 395,633 2,945,309 4,764,131

令和8年度（実績） 令和9年度（予定）

重負荷 昼間 夜間 重負荷 昼間 夜間
(kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh)

4月 1,671,175 804,884 866,291 4月 161,770 77,910 83,860
5月 569,086 235,696 333,390 5月 167,160 69,230 97,930
6月 341,050 142,633 198,417 6月 129,420 54,120 75,300
7月 230,826 35,861 48,993 145,972 7月 277,770 43,150 58,950 175,670
8月 191,508 20,776 41,037 129,695 8月 1,822,740 197,740 390,580 1,234,420
9月 312,205 41,123 60,714 210,368 9月 726,250 95,660 141,230 489,360

10月 10月 989,560 405,090 584,470
11月 11月 477,420 185,350 292,070
12月 12月 297,760 144,300 153,460
1月 1月 167,160 74,770 92,390
2月 2月 150,980 93,400 57,580
3月 3月 1,617,170 728,010 889,160

合計 3,315,850 97,760 1,333,957 1,884,133 合計 6,985,160 336,550 2,422,940 4,225,670

重負荷時間帯：７月１日～９月３０日までの毎日午前１０時から午後５時までの時間帯で日祝日等における時間帯を除く
昼間時間帯：毎日午前８時から午後１０時までの時間。ただし重負荷時間帯及び日祝日等における時間帯を除く
夜間時間帯：重負荷時間帯及び昼間時間帯以外の時間
日祝日等：日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、その他関西電力の定める日

令和６～令和８年度余剰電気売却量実績及び令和９年度余剰電気売却量予定表

月
非バイオマス

電気量
時間帯別 非バイオマス電気量

月
非バイオマス

電気量
時間帯別 非バイオマス電気量

月
非バイオマス

電気量
時間帯別 非バイオマス電気量

月
非バイオマス

電気量
時間帯別 非バイオマス電気量

別表１



【予算用】

共通系整備：11月 令和8年8月21日改定

立上7/29(木) 立上9/22(水) 立上12/24(金)
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 95 0 0 0 0 0 0 0 90 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

立下5/8(土) 立下9/1(水) 立下12/16(木)

計画整備期間
80 日

立上5/7(金) 立上7/2(金) 立上9/23(木) 立上3/6(月)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 95 0 0 0 0 0 0 0 90 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

立下6/24(木) 立下8/28(土) 立下10/8(金)

計画整備期間
150 日

予想滞貨量

搬送なし

最大 8,080 t

最小 1,032 t

搬送あり
2181 2278 2376 2126 2171 2217 2308 2399 2491 2557 2307 2374 2457 2539 2621 2704 2788 2538 2590 2641 2693 2773 2853 2932 2682 2719 2756 2828 2899 2971 3033 2783 2845 2915 2984 3054 3065 3087 2852 2917 2982 3046 3137 3227 3318 3083 3134 3185 3287 3388 3489 3561 3326 3399 3488 3577 3667 3725 3783 3548 3606 3700 3794 3888 3993 4097 3862 3928 3993 4059 4155 4250 4346 4111 4172 4234 4339 4444 4548 4632 4397 4481 4576 4670 4905 5246 5587 5587 5880 6173 6466 6812 7067 7172 6932 6990 7048 7153 7258 7363 7441 7201 7279 7364 7448 7533 7625 7717 7477 7543 7609 7675 7767 7860 7952 7712 7757 7802 7876 7859 7687 7031 6826 6622 6463 6303 6144 5960 5475 5290 5105 4921 4737 4544 4351 3866 3647 3428 3209 3052 2895 2738 2253 2042 1832 1673 1514 1355 1282 1032 1055 1077 1309 1636 1963 2260 2260 2558 2871 3184 3497 3818 4138 4138 4428 4719 5009 5324 5639 5954 5954 6245 6536 6763 6741 6559 6377 5877 5696 5512 5329 5146 4984 4823 4323 4130 3938 3746 3582 3573 3658 3408 3459 3511 3595 3680 3765 3835 3585 3655 3741 3828 3914 4000 4085 3835 3886 3936 3987 4056 4124 4192 3942 3986 4030 4074 4164 4253 4343 4093 4139 4185 4272 4359 4447 4508 4258 4320 4399 4478 4557 4637 4717 4467 4501 4535 4569 4655 4740 4826 4576 4608 4639 4737 4835 4932 4998 4748 4813 4899 4986 5073 5161 5249 4999 5058 5117 5176 5425 5770 6114 6114 6414 6715 7070 7426 7692 7794 7544 7646 7396 7494 7592 7689 7439 7189 6939 7196 7453 7710 7819 7929 7679 7712 7745 7778 7842 7906 7971 7721 7745 7769 7837 7905 7973 8011 7761 7799 7851 7902 7954 7984 8014 7764 7793 7850 7907 7964 8021 8079 7829 7853 7877 7901 7945 7989 8033 7783 7811 7839 7906 7973 8040 8080 7830 7869 7911 7953 7995 8021 8047 7797 7822 7886 7951 8015 8070 7820 7785 7563 7341 7118 6949 6779 6279 6047 5815 5583 5430 5276 5122 4622 4402 4182 4020 3857 3695 3515 3015 2835 2637 2439 2241 2043 最大 8,080 t

最小 1,032 t

立上12/25(土)

90 日

計画整備期間
217 日

傾動8/24(火) 146 日

計画整備期間
181 日

立上7/2(金) 立上9/22(水) 立上12/24(金)

立下6/24(木) 立下9/1(水) 立下12/16(木) 331 日

共通系整備期間
20 日

7/3(土)AM：破砕選別工場送気開始 9/23(木)AM：破砕選別工場送気開始 12/25(土)AM：破砕選別工場送気開始

6/24(木)AM：破砕選別工場送気停止 9/1(水)AM：破砕選別工場送気停止 12/16(木)AM：破砕選別工場送気停止

9/5,12（日）全停電

令 和 9 年 度　　資 源 循 環 エ ネ ル ギ ー セ ン タ ー　　年 間 運 転 計 画 表　

搬入量 98,000 t

焼却量設定：凡例 241～250t/d 235～240t/d 230～234t/d 焼却量220～229t/d

そ
の
他
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融
２
号
炉

運転日数

備考
１．ごみ搬入・その他の理由により、日時を
　　変更することがあります。
２．年末年始については、別途協議します。

蒸
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ン

運転日数
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炉

運転日数
149 日

R9-
C09

４月 ５月 ６月 ３月

焼
却
 
１
号
炉

運転日数
257 日

98,000 t

12月 １月

210t/d未満

２月

立上90t/d、立下95t/d

９月 10月 11月７月 ８月

210～219t/d

0 ｔ

1,000 ｔ

2,000 ｔ

3,000 ｔ

4,000 ｔ

5,000 ｔ

6,000 ｔ

7,000 ｔ

8,000 ｔ

9,000 ｔ

10,000 ｔ

11,000 ｔ

ごみピット滞貨量（予想）

実計画用

・1号炉定期整備 ５月～（ 80日）

・2号炉定期整備 １０月～（150日）

・共通系整 ９月全停（20日）

・計画搬入量：98,000t
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バイオマス比率、電気供給量、バイオマス供給分及び非バイオマス供給分

令和６年度実績

供給期間
バイオマス比率
(%)

電気の供給量
（ｋWｈ）

バイオマス供給分
(kWh)

非バイオマス供給分
(kWh)

令和6年 4月分 45.267 1,976,730 894,806 1,081,924
令和6年 5月分 48.369 1,420,470 687,094 733,376
令和6年 6月分 33.580 214,960 72,181 142,779
令和6年 7月分 51.636 290,710 150,039 140,671
令和6年 8月分 45.634 3,403,040 1,552,962 1,850,078
令和6年 9月分 38.259 216,640 82,921 133,719
令和6年 10月分 36.272 228,210 82,820 145,390
令和6年 11月分 49.072 331,300 162,569 168,731
令和6年 12月分 46.776 2,626,540 1,228,560 1,397,980
令和7年 1月分 46.020 2,587,400 1,190,723 1,396,677
令和7年 2月分 41.912 246,460 103,296 143,164
令和7年 3月分 46.082 4,927,330 2,270,618 2,656,712
年間平均バイオマス比率 44.073 合計 18,469,790 8,478,589 9,991,201

令和７年度実績

供給期間
バイオマス比率
(%)

電気の供給量
（ｋWｈ）

バイオマス供給分
(kWh)

非バイオマス供給分
(kWh)

令和7年 4月分 44.979 792,070 356,013 436,057
令和7年 5月分 41.642 1,383,530 576,084 807,446
令和7年 6月分 64.938 391,450 254,084 137,366
令和7年 7月分 51.014 332,920 169,835 163,085
令和7年 8月分 63.746 947,790 604,107 343,683
令和7年 9月分 55.035 3,426,540 1,885,886 1,540,654
令和7年 10月分 64.028 701,960 449,401 252,559
令和7年 11月分 45.748 237,390 108,590 128,800
令和7年 12月分 61.670 1,351,770 833,659 518,111
令和8年 1月分 50.689 2,984,400 1,512,744 1,471,656
令和8年 2月分 48.112 474,440 228,264 246,176
令和8年 3月分 35.757 3,205,760 1,146,280 2,059,480
年間平均バイオマス比率 52.280 合計 16,230,020 8,124,947 8,105,073

令和８年度実績

供給期間
バイオマス比率
(%)

電気の供給量
（ｋWｈ）

バイオマス供給分
(kWh)

非バイオマス供給分
(kWh)

令和8年 4月分 42.729 2,918,060 1,246,885 1,671,175
令和8年 5月分 22.072 730,260 161,174 569,086
令和8年 6月分 41.156 579,600 238,550 341,050
令和8年 7月分 41.662 395,510 164,684 230,826
令和8年 8月分 50.372 385,830 194,322 191,508
令和8年 9月分 38.405 506,860 194,655 312,205
年間平均バイオマス比率 39.399 合計 5,516,120 2,200,270 3,315,850

令和6年度から令和8年9月分までの実績を示す。

＊令和７年１０月～令和８年９月のバイオマス比率の平均値は45.2%です

別表４



別紙１ 

 

入札の質問について 

 

入札に関しての質問は、令和 8 年 12 月 9 日（水）までに質疑書を電子メール

（energycenter@city.suita.osaka.jp）で資源循環エネルギーセンター担当者まで提出して

下さい。令和 8年 12月 16日（水）を目途に回答を吹田市ホームページにて公表します。 

 

以下に過去の入札で寄せられた主な質問及びその回答を記載します。 

 

Ｑ：既に PPSが受電できる為の計量器と自動検針装置が設置されていますか。 

Ａ：計量器は設置されています。（平成 26年度より売却先は関西電力から PPS業者へ 

変更） 

自動検針装置は現在、設置されております。（現契約者によって設置されており、契約

満了後撤去予定となっております。） 

 

Ｑ：契約期間中の計量器の取替はありますか。取替がある場合に負担金は契約者が支払う

のでしょうか。またその場合の金額はいくらになりますか。 

Ａ：令和９年度において取替の予定はありません。 

 

Ｑ：他の電力会社管内への振替供給や、日本卸電力取引所（JEPX）への卸売、電力会社へ

の卸売には対応可能ですか。 

Ａ：可能です。 

 

Ｑ：一時間ごとの年間の計画電力量データをもらえますか。 

Ａ：一時間ごとの計画電力量データは作成しておりません。 

 

Ｑ：定期点検の予定を教えて下さい。 

Ａ：蒸気タービンの計画停止は別表２のとおり、令和 9年 6月 24日～7月 2日（焼却炉２

炉停止期間）、令和 9 年 9 月 1 日～9 月 22 日（共通設備整備）、令和 9 年 12 月 16 日～12

月 24日（焼却炉２炉停止期間）に予定しています。 

 

Ｑ：入札時の記入金額は年間総額を記入するのでしょうか。 

Ａ：1kWhあたりの単価で、消費税等相当額を除いた額を記入して下さい。 

 



Ｑ：仕様書には時間帯別の電力量がありますが、時間帯別の料金を記入しますか。 

Ａ：入札は時間帯別ではありません。全時間帯共通の単価をご記入ください。 

 

Ｑ：郵送での入札は可能ですか。 

Ａ：今年度は郵送のみで入札を実施します。 

 

Ｑ：売却される電力に環境価値（非化石証書）は付随しますか。 

Ａ：当施設は発電事業者の届出をしておらず、非化石電源の認定は受けておりません。し

たがって非化石証書をお付けすることはできません。ただし、落札業者様で非化石電

源の認定手続きをされるのであれば、必要な資料の提出等、協力致します。 

 

Ｑ：開札結果は開札日にご担当者様より、電話、メール等でご連絡いただけないでしょう

か。その場合、全ての応札者名、応札価格をご教示頂くことは可能ですか。 

Ａ：開札結果は開札後直ちに応札業者様へメール連絡致します。結果のご連絡は「落札業

者様」と「落札単価」のみです。全ての応札者名、応札価格につきましては、吹田市

ホームページにて公表しますので、ご確認頂きます様お願い致します。 

 

Ｑ：バイオマス分は FIT として関西電力送配電さまに販売されており、非バイオマス分の

みが今回の入札対象でしょうか。 

Ａ：その通りです。 

 

Ｑ：吹田市さまのバイオマス比率計算結果に基づき、電力量がバイオマス分、非バイオマ

ス分に振り分けられるという認識でよろしいでしょうか。 

Ａ：その通りです。 

 

Ｑ：バイオマスの比率計算結果は、買取事業者を通じて関電送配電さまに報告しているの

でしょうか。 

Ａ：計算結果が判明次第、関電送配電さまと買取事業者さまへご報告しております。 

 

Ｑ：年間計画、月間計画、週間計画はご提出いただけますか。また、定期整備の計画が変

更になった場合も都度ご連絡いただけますか。 

Ａ：各計画、提出致します。計画に変更がありましたら、直ちにご連絡すると共に、修正

版の計画を送付しております。 

 

Ｑ：発電側課金について、発電所側でご負担いただけるという認識でよろしいでしょうか。 

Ａ：発電所側で負担いたします。                       以上 




