

吹田市水道料金システム再構築業務プロポーザル 提案事業者の評価点

	項目	A事業者 得点	B事業者 得点	富士通エフ・アイ・ピー株式会社 関西支社 得点	配点	
1-1	導入体制	20	20	20	20	180
	導入体制 (プロジェクトリーダー・メンバー)	10	10	10	10	
1-2	導入 スケジュール	10	20	20	20	
1-3	プロジェクト 管理手法	20	20	20	20	
1-4	現行システムが抱える 問題点の解消	24	87	72	90	
1-5	バージョンアップ	10	10	10	20	
2-1	導入実績 (企業)	0	5	20	20	20
3-1	システム 機能要件	280.22	262.65	325	325	400
3-2	ハードウェア要件	25	25	25	25	
3-3	システム導入要件	25	25	25	25	
3-4	運用・保守要件	25	25	25	25	
4-1	説明及び姿勢	155	170	220	250	250
5-1	システム開発費用	79.59	58.79	100	100	150
5-2	運用保守費用	4.12	19.69	50	50	
合計		687.93	758.13	942	満点	1000